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CONTRATISTA: NIRFELA CONSTRUCCIONES 5.A | MODALIDAD _DE _ CONTRATACION:  INVITACION
DECV., RESTRNGIDA A CUANDO  MENOS  TRES

ADMINISTRADOR UNICO: C. EFREN MORALES | CONTRATISTAS

LOPEL No. DE INVITACION: IRMSDT/515/F ORTAMUN-
DOMICILIO: AV. FERROCARRIL No. 209 CoOL. | DF/287/2020

ORQUIDEAS SAN JACINTO AMILPAS, OAX. C.P, | FECHA DE INVITACION: 10 - MARZO - 2020

68285 FECHA DE FALLO: 23 - MARZO- 2020

TELEFONO: 951-295-5925 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FVI.- FONDO
RF.C. NCO18113085% PARA EL FORTALECIMENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE
IMSS: D6862417104 LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO

FEDERAL
EJERCICIO FISCAL: 2020

TIEMPO DETERMINADO

OBRA:  REHABILITACION DE LA CANCHA DEL PARQUE, COLONIA. BENITO JUAREZ
MUNICIPIO: (515) SANTO DOMINGO TEHAUNTEPEC ~ LOCALIDAD: {093) COLONIA BENITO JUAREZ
ESTADO: (020) OAXACA

MONTO:$ 1,330,475.08 ANTICIPO: § 399,142.52
PLAZODE EJES;U.CION:
30 DIAS NATURALES
INICIO: 25 DE MARZO DE 2020 TERMINO: 23 DE ABRIL DE 2020
" FECHA DE CONTRATO:
e N 24 DE MARZQ DE 2020
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA AL QUE EN ESTE
DOCUMENTO SE LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO POR LOS CC. LIC. VILMA MARTINEZ CORTES Y

FRANCISCO MATUS GARCIA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE;

POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA NIRFELA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. EFREN MORALES
LOPEZ EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO A QUIEN SE DE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", D

CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
“EL MUNICIPIO” DECLARA:
QUE ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO, CON PATRIOMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU

a)
INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA, ENVESTIDO DE PERSONALIDAD JU

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTICULO 113 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y~ 0. sy
Ogmin

SOBERANO DE OAXACA, ARTICULO 2 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE OAXACA, /0 3" rok t
« e Uanicy

QUE SENALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICADO BN:
PALACIO MUNICIPAL AV. 5 DE MAYO S/N COL. CENTRO, C.P. 70760, CON RFC MSD8501013LS,
SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, DISTRITO DE TEHUANTEPEC DEL ESTADO DE OAXACA.

b)

¢) QUE LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA ESTA FACULTADA PARA CONTRATAR EN LOS TERMINOS DEJ
ARTICULO 43 FRACCION V Y 71 FRACCION 1 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO :

OQAXACA.

QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE: INVITACION
RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS A LA EMPRESA NIRFELA CONSTRUCCIONES $.A
DE C.V DE ACUERDO AL ACTA DE FALLO DE FECHA 23 DE MARZO DEL 2020. DE CONFORMIDAD COR'LO

d)

S'ND'CATURA ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 25 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

MUNICIPAL

Ipie. Sto. Domingo Fehuarteper
[ e¢, Oox e)

IL.-
a)

uv vs 4’

TESORERIA 100 REVOCADO NI RESTRINGIDO DE MANERA ALGUNA Y QUE SU REPRESENTADA TIENE PLENA EXISTENCI

RMUNICIPAL
el Sto. Domingy Tehuntente

), QUE TIENE COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y DE

CONSTRUCCION DE INGENIERIA CIVIL, INGENIERIA ELECFRICA, INGENIERIA MECANICA, ASI COMOQ LA EJECUCION

Dtto. Tohuantepes, ¢f:
’ 9-2021

RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO 2020.

QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO "EL MUNICIPIO” CUENTA
CON LOS RECURSQOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES DEL RAMO GENERAL 33.-APORTACIONES FEDERALES A
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTES AL FONDO IV.- FONDO PARA EL ."fl x
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO-
FEDERAL, PARA EL EJERCICIO 2020 APROBADOS Y AUTORIZADOS SEGUN ACTA DE CABILDO NUMER(?: )

MSDT/515/F-1V/086/287/2020, DE FECHA 05 DE MARZO DEL 2020. \

“EL CONTRATISTA" DECLARA: {
SER UNA PERSONA MORAL EN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y QUE SU REGISTRO FEDERAL ot
CONTRIBUYENTES ES ELR. F. C. NCO181130859 //

QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y TECNICA PARA CONTRATAR SUS SERVICIOS, A TRAVES DEL C. EFREN
MORALES LOPEZ, COMO ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA NIRFELA CONSTRUCCIONES S.A DE

cv SEGUN ACTA CONSTITUTIVA NUMERO 917 (OCHOCIENTOS DIECISIETE), DE FECHA TREINTA
NOVIEMERE DEL AKIO DOS MIL DIECIOCHO, ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO DIECINUEVE D

ESTADO DE OAXACA, LIC. RODOLFO MORALES MORENO; QUE EL CARACTER CON QUE SE OSTENTA NO LE

CAPACIDAD LEGAL, IDENTIFICANDOSE CON CREDENCIAL DE ELECTOR CON FOTOGRAFIA, NUM. 0533102469610

DE OBRA PUBLICA O PRIVADA.

NCO1311308s9

rocarril #209 Col. Or
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quideas
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d) QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y CONTRATARSE, QUE REUNE LAS CONDICIONES
TECNICAS, ECONOMICAS Y EL PERSONAL CAPACITADO NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO.

¢) COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES
Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

f) QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVIZI@S
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA; Y EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION Y SEGURIDAD ESTR

g) QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SURUESTOSS

(4 OAXACA.

il h) QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SERIALA COMO SU DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODA
i CLASE DE NOTIFICACIONES, EL UBICADO EN:  AV. FERROCARRIL No. 209 COL. ORQUIDEAS SAN JACINTO
Tfigf B AMILPAS, OAX. C.P. 68285

I'l-": > _-_'_".‘ ':" o 3 £

il “AMBAS PARTES" DECLARAN:

u QUE GESTIONARAN Y OBTENDRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS QUE
i EN DERECHO CORRESPONDAN A CADA UNA DE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTR/

CONTRATO.

i ;
i

? s!‘yg'NCI%.{gARLA) QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LAS MODALIDADES DE CONTRATACION DE LOS
:n DOCUMENTOS QUE S& ESTABLECEN EN EL ARTICULO 25 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
i :-' Domingo Fehwonlepes  RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE

Otis Tehuantepec. 0o cONTRATO.
20182021

¢} QUE RECONOCEN MUTUA, PLENA Y RECIPROCAMENTE SU PERSONALIDAD JURIDICA Y MANIFIESTAN SU
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

"EL MUNICIPIO" ENCOMIENDA A ‘EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA CANCH
DEL PARQUE, COLONIA. BENITO JUAREZ, CONSISTENTE EN: TRABAJOS PRELIMINARES DE TRAZO Y NIVELACIQ}
CORTE Y DEMOLICION DE PISQ, CIMENTACION A BASE DE ZAPATAS AISLADAS DE 1.60X1.60X0.30 MTS, DADOS DE /
CONCRETO ARMADO DE 0.60X0.60X1.20 MTS, TRABE DE LIGA DE 0.20X0.30 MTS, COLUMNAS CIRCULAR DE CONCRETO
SN gy ARMADO DE 40 Y 60 CMS DE DIAMTERO Y 5.00 MTS DE ALTURA INSTALACION ELECTRICA, SALIDA ELECTRICA PARA
19“’8 ‘,{“«.ALUMSRADOA BASE DE POLIDUCTO NARANJA DE 19MM, COLOCACION DE CENTRO DE CARGA QO-2 A 220 V,
}'NTERHUPTOR DE SEGURIDAD, LAMPARA REFLECTOR TIPQ LED BLANCO FRIO DE 400 W IP6, PISO, REPOSICION DE PISO

b
; ﬁ"l—m GON CONCRETO HIDRAULICO DE 200 KG/CM2 HASTA 15 CMS DE ESPESOR, PINTURAS, APLICACION DE PINTURA VINILICA
i g e+ A DOS MANOS EN COLUMNAS, PINTURA EN LINEAS REGLAMENTARIAS SOBRE CANCHA DE USOS MULTIPLES, LIMPIEZA
9’1-"‘ 2 "" GENERAL, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDQ PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR

TES OREngim DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES
ATERIA DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, LOS PROYECTOS, PLANOS,
VLN I C I PESRECIFICACIONES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES Y EN GENERA;@;@&XP r

Mgis. to Dominge TehusSEFORIZADO, QUE COMO ANEXOS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.
Otto. Tehuantepec, Do

@2021

EXPRESA CONFORMIDAD DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES, Y CONVIENEN DE :3.. ‘-';
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SEGUNDA: EL MONTO DEL CONTRATO
EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $ 1,330,475.08 (UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.) IVA INCLUIDO INTREGRADA EN LAS SIGUIENTES

APQRTACIONES:
FONDO SUBTOTAL IVA TOTAL
APORTACION MUNICIPAL (FORTAMUN) $1,146,961.28 $ 183,513.80 $1,330,475.08
TOTAL $1,330,475.08

CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, PARA EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL
TERCERA: PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN UN PLAZO DE 30 DIAS NATURALES INICIANDO LA QOBRA O
DEL PRESENTE CONTRATO EL DIA 25 DE MARZO DE 2020 Y ENTREGAR LA OBRA DEBIDAMENTE CONCLUIDA EL DIA
DE ABRIL DEL MISMO ANO, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR “EL MUNICIPIO”,
PROGRAMAS PRESENTADQS POR EL "EL CONTRATISTA” PARA EFECTOS DE PRORROGA EN LA EJECUCION DE LA OBRA P!
CAUSAS IMPREVISTAS QUE LO RETRASEN, NO IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” O “EL MUNICIPIO”, DE COMUN ACUERH
PROCEDERA LA AUTORIZACION DE UNA PRORROGA PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE “EL CONTRATISTA“ Y LA
EVALUACION DE “EL MUNICIPIO, CON APEGO AL PROCEDIMIENTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
ELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

S “EL MUNICIPIO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE HAN 5
i < ;u 1 ’"‘ T U LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS
2 | MUNIC P/, DEMAS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE “EL MUNICIPIO" Y QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZA
| Rt mpfﬂ‘ o, &J"‘!ﬂ"‘u fEﬁhr% LA OBRA.

i Dite Tck:mn:cpcc Oax.
-:“.‘! 2018.202+ QUINTA: ANTICIPOS,
it j

EL IMPORTE TOTAL OTORGADO POR “EL MUNICIPIO” POR CONCEPTO DE ANTICIPO ES POR LA CANTIDAD I'JE
$ 399,142,52 (TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 52/100 M.N.) IVA INCLUIDO, Que
REPRESENTAN UN 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO Y POR LO CUAL "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLOS
EXCLUSIVAMENTE PARA LA EJECUCION DE DICHA OBRA Y DEBERA EXPEDIR EL COMPROBANTE CORRESPONDIENTE,

INTEGRADO CON LAS SIGUENTES APORTACIONES, Py - /

ANTICIPOS DENTRO DEL PLAZO SENALADO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO DEBERA INICIAR LA OBRA >
EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE. _’.»

# ‘-'::,BF!DPORCDNALES CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS SE FORMULEN
Ao A UN 30%) SOBRE EL MONTO TOTAL DE LAS MISMAS, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA
~ESTIMACION FINAL, PARA TALES EFECTOS “EL MUNICIPIO" EN SU CASO, EFECTUARA LA DEDUCCION RESPECTIVA AL

Szt ,,,"?J SEORMULARSE LA ULTIMA ESTIMACION DE REFERENCIA, \

TESORE Ri&
L CONTRATISTA" NO AMORTIZO EL ANTICIPO EN LA FECHA CONVENIDA POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES
IVIUNICIPRIDESTINA A FINES DISTINTOS DE LOS PACTADOS PAGARA A “EL MUNICIPIO®, GASTOS FINANCIEROS CONFORM!
Wik Sta. Domings TohuRR@CEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DEL ESTADO, COMO S| SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PR
Dito. Tahug REDITOS FISCALES Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LAJfiREk
2019.202 ONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO". <
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SEXTA: FORMA DE PAGO

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA
FORMULACION DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, QUE DEBERAN CUBRIR POR UNIDAD DE CONCEPTO DE

TRABAJO TERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO EN UN PERIODO NO MAYOR DE 30

DIAS, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA" A “EL MUNICIPIO", ACOMPARADAS DE LA DOCUMENTACION

QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CO Q‘.SM\W@
CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SERNALADO, SE INCORPORARAN .A;L ,} /
SIGUHENTE ESTIMACION PARA QUE "EL MUNICIPIO” INICIE SU TRAMITE DE PAGO. N4

[Q e

EN EL SUPUESTO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS ’ L b O
PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES, £STAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. v

QUINCE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR “EL MUNCIRIGPE-
“EL CONTRATISTA" CONVIENE Y ACEPTA QUE "EL MUNICIPIO” CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIO

1. EL 0.005% (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO POR CONCEPTO DE APORTACION
PARA EL PAGO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR LO
CONTRATISTAS CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 76 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

2.- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE OAXACA VIGENTE, £

DIc An URA CAPITULON NOVENO DEL ARTICULO 63 AL 69, SE RETENDRA EL 3% (TRES POR CIENTO) SOBR
EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, MISMO QUE SE RETENDRA DEL

Vil ’\“C!rAL IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES, COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 64 DEL CITADO ORDENAMIENTO.

,-‘ et u'?‘.l.'bﬂd Tefont et
Dito. Tehuontepec, TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO, “EL CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES RECIBIDAS EN EXCESO,
201 02 MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DEL
ESTADO DE OAXACA, COMO S| SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, Y SE
COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE
i LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO™

SEPTIMO GARANTIAS

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TERMINQS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY QE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA LAS SIGUIENTES GARANTIAS: ‘ |

A). - POR LOS ANTICIPOS QUE EN SU CASO RECIBAN DEBERAN CONSTITUIRSE DENTRO DE LOS 15 D S
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO Y SERA POR LA TOTALIDAD DEL MONfO
LOS ANTICIPOS.

B), - POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS, ESTA GARANTIA DEBERA CONSTITUIRSE DENTRO DE LCIS
QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO.

Q). - POR LOS VICIOS OCULTOS POR UN PERIODO DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
ENTREGA DE LA OBRA.

e g
fi I!k- v ]“[n.,
TR ;. H
TE?GRE i iPQHA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO “E i SE OBl AR FIANZA POR EL
M L ‘P” ‘{90% DEL IMPOPRTE RECIBIDO, OTORGADA POR INSTITUCION A FAVOR DE LA
Ci P‘{*ESORER[A MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO IRHUANTEPEG, bAITM RA PRESENTADA

90 510 Do Tebucatgigy TRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN LA QUE "EL CONTRATISTA" FIRME €L PRESENTE
Difo, TMf'”ﬂfPf.lEg OBRNTRATO,
2019-2024 ‘
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PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 10%
DE LA OBRA CONTRATADA EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR.

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA” PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE “EL MUNICIPIO",
GARANTIZARA LA OBRA POR UN PERIODO DE DOCE MESES EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 37 FRACCION Il DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE
RESULTEN DE SU REALIZACION POR VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO EN SU EJECUCION Y HASTA QUE EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE
DERIVEN DE ESTE CONTRATO, DICHA GARANTIA DEBERA SER POR EL 10% DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS

\\“\nua ATENDIENDO AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ACORDADO POR LAS PARTES EN EL CONTRATO, DE ACH I\\
" q» ON tO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 54 Y 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL
b.r .7 OAXACA, EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTES DEBERAN CONSTAR POR ESCRITO. X

NL‘H(‘A‘E‘WR 1. SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
MUN‘C'PAL DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR /
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION ANEXADO.

Mpla. Sto. Domingo Fohuanteper |
Dtte. Tehwontepec, O 2. EN LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SEf

2019-2021 CALCULADOS CON BASE EN LOS RELATIVOS DEL BANCO DE MEXICO, PARA TALES EFECTOS
REVISION SERA EFECTUADA POR “EL MUNICIPIO" A SOLICITUD ESCRITA DE “EL CONTRATISTA
QUE DEBERA ACOMPARNARSE CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO

DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO ESTE SE PODRA MODIFICAR MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE  ,o» v
CONVENIOS SIEMPRE Y CUANDOQ ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBACEN EL 25% DEL.~ || 3
MONTO O DEL PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES DEL PROYECTO ORIGINALMENTE"_ ‘}v
AUTORIZADO. LA MODIFICACION DE LOS CONTRATOS ES BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LOS AYUNTAMIENTOS| /%

Y DEBERAN EFECTUARSE POR RAZONES DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS, DE TALES MODIFICACIONES SE DARAH
CONOCIMIENTO AL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES |
A SU CELEBRACION. w

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO/AE
A Jey, REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUF!CIE/NTE

3t {E@ “PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, “EL MUNICIPIO” SE RESERVA EL
& ‘ i:sﬂeq-lo DE SU ACEPTACION EL. CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.
o L C‘}“ LAS PARTES CONVIENEN QUE LA BITACORA DE LA OBRA, FORMARA PARTE DE ESTE CONTRATO.
%;”g&# DECIMA PRIMERA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS
TESORERIA _ )
UNICID i’fc CONTRATISTA” COMUNICARA A “EL MUNICIPIO” LA CONCLUSION DE S QUECLE
Wit PBACOMENDADOS PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS, VERIFIQUE LA CO FBE%LLE
Hipio. Sto. Damingo TeMOUBESNEORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, AL FINALIZA RIGACHONDEROS T RABA

Df*'ﬂ TﬁhWﬂ!E’PE‘C, LRMINICIPIO® CONTARA CON UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCION FiSlCA, MEDIANTE

2021 ‘
-..\‘ .
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"L LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAIOS BAJO SU
RESPONSABILIDAD. RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR DENTRO DEL TERMINO
ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR
Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y
EL SALDO RESULTANTE.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, "EL MUNICIPIO" PONDRA A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA* EL PAGO
CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO A LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN SOLICITARA EL REINTEGRO
DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR
EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA SUJETARSE A TODQ
REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURID
USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATH(CE
MUNICIPAL, AS/ COMO LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE “EL MUNICIPIO®,

O % LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DB

e
§ydia

SIN DICATLMM TERCERA: PENAS CONVENCIONALES

MUNICIPAL
Wi, Ste. Domings e DE VERIFICAR S| "EL CONTRATISTA" ESTA EJECUTANDO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO DE ACUEKL

Dite. Tehuontope-iiy EL PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES APROBADOS, “EL MUNICIPIO” COMPARARA PERIODICAME :
201 PORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DE [
OGRAMA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR LA COMPARACION, LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS/SE

TENDRAN POR NO REALIZADOS.

ASI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS ES MENOR QUE EL ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBR//\. "EL MUNICIPIO” ’
RETENDRA EN TOTAL EL 2% DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES MULTIPLICADA POR EL NUMERO DE MESES i a
TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS QUE SE .
ENCUENTREN ATRASADOS, HASTA LA DE LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION Q?
DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE ESTA EN SU MONTO TOTAL SEA LA INDICADA. W

S "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA SENALADA, TAMBIEN COMO PENA CONVENCH
DEBERA CUBRIR A “EL MUNICIPIO” LA CANTIDAD DE 0.002% (DOS AL MILLAR) SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRA
POR CADA DIA NATURAL DE DEMORA HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUI
SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO". e &:‘
ANy
%ﬁjﬁwmospmmmﬁmsms DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, “ gL
: A MUNICIPIO" PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. J

W @
"SW CUARTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

O EN PARTE,
A, LA QUE NO

OQ ER iz;. MUNICIPIO”" POR CAUSAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS PODRA SUS
TES L MUNICIPIO* PODRA ORDENAR LA SUSPENSION O DETERMINAR, E
PALI L I P/PADRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA,

Mpia. Sto. Domings Tehusnlepi iR UCCIONES S 08 ©
TRAT

Dito. Tehuantepes, ASl MISMO, PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE E O POR RAZONES DE INTERES

Aﬁ? 02 &ENERAL QPOR MUTUO CONSENTIMIENTO. RFC ] M{;C}ﬁ 4 1 3@889
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DECIMA QUINTA:; RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“EL MUNICIPIO” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO Dt OBRA PUBLICA POR
ESTE O LaAS DisPO

CONTRAVENIR LOs TERMINOS DE SICIONES DE 1A LEY DE OBRAS PUBLICAS v SERVICIOS
RELACIONADOS DgL ESTADO DE OAXACA.

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION sg LLEVARA A cABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

a. SE INICIARA A PARTIR DE QUE gt CONTRATISTA LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA _

b. TRANSCURRIDO gt TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, SE RESOLVERA CONSIDERA
ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER, Y

. LA DETERMINACION DE DAR O NO pOR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER DEBIDAMENTE FUNDA
MOTIVADA Y COMUNICARSE A g CONTRATISTA" DENTRO DE LOs QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES ATO
SENALADO POR Et INCISO UNO. 0. to. Ddings Tehwantepe,

1 A

. EN LA SUSPENSION, Rescision ADMINISTRATIVA O TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS

0t 5o QBSERVARSE LO SIGUIENTE,

HR T4 - CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSIGN TOTAL DE LOS TRABAJOS O CONCURRAN RAZONES DE INTER
X & GENERAL QUE peny ORIGEN A LA TERMINACION ANTICIPADA Dey CONTRATO, POR CAUSAS IMPUTABLES A
43 AYUNTAMIENTOS, £STOS PAGARAN LOS TRABAJOS EJECUTADOS, AS! COMO LOS GASTOS NO RECUPERA
s} RS SIEMPRE QUE SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS v S¢ REALICEN DIRECTAMENTE g
NDicary CONTRA
MUNiCIpa,

Meio. $to, Domingy Febuantepec?.  EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “gL CONTRATISTA", EL AYUNTAMIENTO
Dtts. rehumem Oar, PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE
S AUN NO LiQu

2019~2021 TRABAJOS EJECUTADO IDADOS HASTA QUE s OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO
; QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
NOTIFICACION DE (A RESCISION.

3. CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, “EL.
CONTRATISTA PODRA OPTAR POR SUSPENDER A OBRA, EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR sU SOLICITUD AL MUNICIPIO QUIEN RESOLVERA DENTRO DE'-:- )

RALES, EN CASO DE

LOS VEINTE DIAS NATU NEGATIVA SERA NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE
AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE. P G

At

UNA VEZ COMUNICADA POR "EL MUNICIPIO" 1A TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS O g INICIO DEL -"'. ¥
S, ESTE PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION Dt LOS TRABAJOS \[(}
EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE ¥ DE (4§ INSTALACIONES RESPECTiVAS, LEVANTANDO, CON 0 sin LA /) 3
COMPARECENCIA DE “Ef CONTRATISTA” EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA. j

DECIMA SEXTA: LEGISLACION ¥ NORMATIVIDAL APLICABLE

Jiris SSTADO” S
NIFPIEEL 1
r:'.'.‘sﬁ;'l':‘—?i..«:.i.‘.’!‘:ﬁ'.w:i’: SR oE Qv
RECHNCE 511308859

i W Ferrocarsii #2909 Col. Orquideas
e Ay = [ *

_ SESORERIA
%UN!UP&&

Dtto. Tehuantepec,
2019-2021"
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HECIMA SEPTIMA: DISCREPANCIAS

LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO DEL
PRESENTE CONTRATO Y ALGUNO DE SUS ANEXOS PREVALECERA LO SENALADO EN EL CLAUSULADO.

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DONDE SE SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO, O EN SU DEFECTO EN tA CIUDAD DE
OAXACA DE JUAREZ, OAX, POR LO TANTO “EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIESE CORRESPONDERLE EN
RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL MISMO EN EL

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC DISTRITO DE TEHUANTEPEC A LOS 24 DIA DEL MES DE MARZO DE
2020. *

POR “EL MUNICIPIO”

" SINDICO MUNICIPﬁE e
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2019-2021
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