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CONTRATISTA: INDAJANI S.A DE C.V. MODALIDAD DE CONTRATACION: INVITACION
REPRESENTANTE LEGAL: C. ALFREDO AGDIM|RESTRINGIDA A CUANDO  MENOS  TRES
ALVARADO DICHI CONTRATISTAS
DOMICILIO: CALLE | NUMERO EXTERIOR: LOTE 3{No.  DE  INVITACION: IR/MSDT/515/FISM-
DF/434/2020

MANZANA 5, COLONIA TAGOLABA. C.P. 70760,
SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAXACA.

TELEFONO:
RF.C. IND-130515-380
IMSS:

FECHA DE INVITACION: 04 - MARZO - 2020

FECHA DE FALLO: 17 - MARZO- 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 Flil- FONDO
DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA

SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
EJERCICIO FISCAL: 2020

, v’% CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO CARRETERO ESQUINA
e CON AV. CIMA, SECCION LAGUNA BARRIO VIXHANA
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGQ TEHUANTEPEC, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA AL QUE EN ESTE
DOCUMENTO SE LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO POR LOS €C. LIC. VILMA MARTINEZ CORTES Y

FRANCISCO MATUS GARCIA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE;

POR LA OTRA PARTE LA INDA JANI S.A DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ALFREDO AGDIM ALVARADO DICHI EN SU

CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL A QUIEN SE DE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", DE CONFORMIDAD CON
LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- “EL MUNICIPIO” DECLARA:

a)  QUE ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO, CON PATRIOMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU REGIMEN
R iy N INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA, ENVESTIDO DE PERSONALIDAD JURIDICA
e \g‘; PROPIA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION Il Y IV DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE
\}\h{ LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTICULO 113 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y

4.1 WSOBERANO DE OAXACA, ARTICULO 2 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE OAXACA.

O, e &
o4
o =

‘f‘D.’CATURA:zUE SENALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICY

VIUNICipaj PALACIO MUNICIPAL  AV. 5 DE MAYO S/N COL. CENTRO, C.P. 70760, CON RFC MSD3

Yo, St. Domingp ety p SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, DISTRITO DE TEHUANTEPEC DEL ESTADO DE OAXACA=S

T - YUTHNGO Tenluntepsr

Dtte. Tetwantegee, Ogy | = 4

2019.20%€) QUE LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA ESTA FACULTADA PARA CONTRATAR EN LOS\?MI NO
ARTICULO 43 FRACCION V Y 71 FRACCION 1 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA
OAXACA.

d) QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE: INVITA, ‘
RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS A LA EMPRESA INDAJANI S.A DE ) E,&l q
ACUERDO AL ACTA DE FALLO DE FECHA 17 DE MARZO DEL 2020. DE CONFORMIDAD CoON/LO ~
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 25 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO 2020.

e) QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO “EL MUNICIPIO" CUENTA
CON LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES DEL RAMO GENERAL 33.-APORTACIONES FEDERALES A
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTES AL FONDO lil.- FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO 2020 APROBADOS Y AUTORIZADOS SEGUN
OFICIO DE NOTIFICACION Y APROBACION NUMERO: MSDT/515/F-11l/434/2020, DE FECHA 20 DE
FEBRERO DEL 2020.

.- “EL CONTRATISTA"” DECLARA: -

9" an#h, SER UNA PERSONA MORAL EN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y QUE SU REGISTRO FEDERAL DE
ﬁ%ﬁcwmsuvemes ES ELR. F. C. IND-130515-3B0 PRI

W{; :

& AN 2
£ RS
%85 2#Bp! hUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y TECNICA PARA CONTRATAR SUS SERVICIOS, A TRAVES DEL C. ALFRE
"0 " AGDIM ALVARADO DICHI, COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA INDAJANI S.A DE.
oo SEGUN ACTA CONSTITUTIVA NUMERO 430 (CUATROCIENTOS TREINTA), DE FECHA QUINCE DE MAYQ ¢
FESTRERI4NO DOS MIL TRECE, ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO TREINTA Y SIETE DE SALINA CF
IVIUIN | 17/E§TADO DE OAXACA, LIC. JORGE ANTONIO LOPEZ MIER; QUE EL CARACTER CON QUE SE OSTENTA NO LE
30 3¢ Do 4y SIDO REVOCADO NI RESTRINGIDO DE MANERA ALGUNA Y QUE SU REPRESENTADA TIENE PLENA EXISTENCINGHAZ:/!
Bito, Tehugnteper (CAPACIDAD LEGAL, IDENTIFICANDOSE CON CREDENCIAL DE ELECTOR CON FOTOGRAFIA
huantepec,

!Wi\ 4.0 ¢ 2215095672045,
LU ENV-LU 4L



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO
DOMINGO TEHUANTEPEC, OAXACA.

: :gggif

Lo
¥

SRR CONTRATO No. MSDT/FISM-DF/515 /COP/434/2020
TEHUANTEPEC
f//r ,'w:('._/,{ff qae ,f';'f”razrr,
/ m v
2019 - 2021

¢) QUE TIENE COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y DE

CONSTRUCCION DE INGENIERIA CIVIL, INGENIERIA ELECTRICA, INGENIER|A MECANICA, ASI COMO LA EJECUCION
DE OBRA PUBLICA O PRIVADA.

d) QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y CONTRATARSE, QUE REUNE LAS CONDICIONES

TECNICAS, ECONOMICAS Y EL PERSONAL CAPACITADO NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO.

e) COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES
Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

f) QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA; Y EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL
gwnos, Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, PLANQOS, ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS,
s 12ATALOGO DE CONCEPTOS, Y PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS,

+gh AUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS
335 iy, ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE
| [ /M2 “OnXACA.
P3MDICA URA - : .
MUNIED & PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO PARA OIR Y RECIBI
4.t Do o D NOTIFICACIONES, EL UBICADO EN:  CALLE 1 NUMERO EXTERIOR: LOTE 3 MANZANA 5,€
o S’em;{i ;‘-’ffmgjggoum C.P. 70760, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAXACA. /

Z0p2-2021  AMBAS PARTES” DECLARAN:

EN DERECHO CORRESPONDAN A CADA UNA DE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETQ]
CONTRATO. ’

‘ T uontepet
TR A 1epets Oax

b) QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LAS MODALIDADES DE CONTRATACION' ms;‘% A

DOCUMENTOS QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 25 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y S RVQQW'

RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE
CONTRATO.

€} QUE RECONOCEN MUTUA, PLENA Y RECIPROCAMENTE SU PERSONALIDAD JURIDICA Y MANIFIESTAN Su
EXPRESA CONFORMIDAD DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES, Y CONVIENEN DE
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

'EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE (A OBRA:  CONSTRUCCION D%J‘gsf‘i
&’PQAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO CARRETERO ESQUINA CON AvV. CIMA, SECCION A

4 25 » 1| LAGUNA BARRIO VIXHANA, CONSISTENTE EN: TRABAJOS PRELIMINARES DE TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPQ,‘@;
%"ﬁg‘.ﬂ%‘@oPOGRAFICO, TERRACERIAS CORTE DE MATERIAL CON EQUIPO MECANICO, COMPACTACION DE TERRENO NATURAE“_-:,;;
’%ig“;«?g#con EQUIPO MECANICO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE ACORTE A fer KILOMETRO Y KMS %
i . - 13 SUBSECUENTES, PAVIMENTACION, TENDIDO DE MATERIAL MEJORADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR. VACIADOPE
ESOREREH 2e10 HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR F'C=250 KG/CM2, RENIVELACION DE POZO DE VISITA Y REPOSICIO
VU NTCIPEROCALES, CONSTRUCCION DE TOPE VEHICULAR, GUARNICION, DE 0.15X0.20X0.45 MTS CON CONCRETO F'C
Diomiags [2buKGICM2, APLIACION DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS COLOR AMARILLO TRAFICO, LIMPIEZA GENRAL, Y

uantepec @BLIGA A REALIZAR HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSO!
2019-2021

9 Calle 5 de._ihoﬁ s/n ;‘Céh’tr‘d,'Shﬁ_to‘ﬁli)o» 0 _:E,Teliuumepec.” |
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ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE
CONSTRUCCION VIGENTES EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES,
PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES Y EN GENERAL EL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO, QUE COMO
ANEXOS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA: EL MONTO DEL CONTRATO

EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $ 2,356,885.99 (DOS MILLONES TRESCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N.) IVA INCLUIDO INTREGRADA EN LAS

SIGUIENTES APORTACIONES:
FONDO SUBTOTAL IVA TOTAL
APORTACION MUNICIPAL (FISM-DF) $2,031,798.27 $ 325,087.72 $2,356,885.99
\ﬂe N : TOTAL $ 2,356,885.99
£ N\ %

R £SPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, PARA EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL

,j;»m ERA: PLAZO DE EJECUCION

Y4 Nyl

IIM Cﬁt‘d&ﬁt\ﬂsw SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN UN PLAZO DE 30 DIAS NATURALES INICIANDO LA OBRA OBJE S
JHR/ " BEL/PRESENTE CONTRATO EL DIA 19 DE MARZO DE 2020 Y ENTREGAR LA OBRA DEBIDAMENTE CONCLUIDA EL'PIA
.}mnz,z . DEL MISMO ARNO, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR “EL MUNICIPKOE V"
_— "f’”immaé%'/\s PRESENTADOS POR EL “EL CONTRATISTA" PARA EFECTOS DE PRORROGA EN LA EJECUCION DE :
#0175 cAUSAS IMPREVISTAS QUE LO RETRASEN, NO IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA" O “EL MUNICIPIO", DE COMU
PROCEDERA LA AUTORIZACION DE UNA PRORROGA PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE “EL CONTRATIET:
EVALUACION DE “EL MUNICIPIO, CON APEGO AL PROCEDIMIENTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SER%
RELACIONADOS DEL ESTADO DE QAXACA. G

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA®, EL O LOS INMUEBLES EN QUE HA?@-‘ §
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASl COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, Y
DEMAS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE “EL MUNICIPIO” Y QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACION
DE LA OBRA.

QUINTA: SIN ANTICIPOS.
PARA LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO NO SE OTORGARA ANTICIPO.

SEXTA: FORMA DE PAGO

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA
FORMULACION DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, QUE DEBERAN CUBRIR POR UNIDAD DE CONCEPTO DE p

TRABAJO TERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO EN UN PERIODO NO MAYOR DE 30 4
o, DIAS, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A “EL MUNICIPIO”, ACOMPARNADAS DE LA DOCUMENTACIO

30 %
& (" L35 QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORT&Q}
£ PEEZCUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN A LA 2
é'-, o ‘QUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL MUNICIPIO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO. ORI
‘1 s (b ! 1

NERVEY

m‘,‘s@ﬁ\l EL SUPUESTO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS EN U
?FQORFW DE QUINCE DIAS NATURALES, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

A N LT MUNICIPIO” CUBRIRA A” EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES DENTRO DE UN PLAZO NO MAYGH
2 fomian EQURNCE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR “EL MUNCIP

Achuantepec, 034
2019-20219 =
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“*7e"CONTRATISTA" CONVIENE Y ACEPTA QUE “EL MUNICIPIO” CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES AL
REALIZAR EL PAGO DE LAS MISMAS LE APLIQUE LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES

1.~ EL 0.005% (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO POR CONCEPTO DE APORTACION
PARA EL PAGO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LOS TRABAJOS EJECUT. ADOS POR LOS
CONTRATISTAS CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 76 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

2.- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE OAXACA VIGENTE, EN SU
CAPITULON NOVENO DEL ARTICULO 63 AL 69, SE RETENDRA EL 3% (TRES POR CIENTO) SOBRE
EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, MISMO QUE SE RETENDRA DEL
IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES, COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 64 DEL CITADO ORDENAMIENTO.

DOSE DE PAGOS EN EXCESO, “EL CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES RECIBIDAS EN EXCESO,
MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DEL
TADO DE OAXACA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES

[
£ b U7

a8 £ 1] COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAN Y
Nt 1o HAS. GANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO”, et

Dt é. Tehuantenec, Oax. /&
.+ - SEPTIMO GARANTIAS [
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PR LA Lk
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA LAS SIGUIENTES GARANTIAS: 2

A). - POR LOS ANTICIPOS QUE EN SU CASO RECIBAN DEBERAN CONSTITUIRSE DENTRO DE LOS 1
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO Y SERA POR LA TOTALIDAD DEL MONT0/
LOS ANTICIPOS. neto. Teue!

2019
B). - POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS, ESTA GARANTIA DEBERA CONSTITUIRSE DENTRO DE LOS
QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO.

Q). - POR LOS VICIOS OCULTOS POR UN PERIODO DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
ENTREGA DE LA OBRA.

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO "EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL
100% DEL IMPOPRTE RECIBIDO, OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR DE LA
TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MISMA QUE SERA PRESENTADA
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN LA QUE “EL CONTRATISTA” FIRME EL PRESENTE
CONTRATO.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 10%
DE LA OBRA CONTRATADA EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR. o
e“ﬂ»“.‘ 2y
ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE “EL MUNICIP!O",'.‘QO ’s‘ij‘q
GARANTIZARA LA OBRA POR UN PERIODO DE DOCE MESES EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 37 FRACCION Iii DE LA LE§ :%{(,U"«
DE'DBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QU er P
. DE SU REALIZACION POR VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE s
IRRIDO EN SU EJECUCION Y HASTA QUE EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SEf
. P;"DE ESTE CONTRATO, DICHA GARANTIA DEBERA SER POR EL 10% DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA. P

AT LS

TES Gg&:‘%m AJUSTE DE COSTOS
cRla

s R JICLMQ}JD.Q‘A PARTIR DE LA PRESENTACION DE PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICQ M

A\

" I35 PREVISTAS EN EL CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS A
v P "’-'“‘-'»PH:'(/

ehuontepe,
204g €pec, Oy,
19202
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EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERAN SER AJUSTADOS
ATENDIENDO AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ACORDADO POR LAS PARTES EN EL CONTRATO, DE ACUERDO
CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 54 Y 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO
DE OAXACA, EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTES DEBERAN CONSTAR POR ESCRITO.

EL AJUSTE DE LOS COSTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

1. SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR,
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION ANEXADO.

2. EN LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN
CALCULADOS CON BASE EN LOS RELATIVOS DEL BANCO DE MEXICO, PARA TALES EFECTOS LA
REVISION SERA EFECTUADA POR “EL MUNICIPIO” A SOLICITUD ESCRITA DE “EL CONTRATISTA’, LA
QUE DEBERA ACOMPARNARSE CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA.

2,
o o;m,mmw ﬂefr MODIFICACION DEL CONTRATO
0. Tetumnteppe g
2019.9 é&n% LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO ESTE SE PODRA MODIFICAR MEDIANTE LA SUSCRIPC
VENIOS SIEMPRE Y CUANDO ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBACEN EL/25%
MONTO O DEL PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES DEL PROYECTO ORIG/NALIMENTH
AUTORIZADO. LA MODIFICACION DE LOS CONTRATOS ES BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LOS AYU [TAMIE
Y DEBERAN EFECTUARSE POR RAZONES DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS, DE TALES MODIFICACIONES :
CONOCIMIENTO AL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES STGH

A SU CELEBRACION.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

"::;_ml' 24
“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITI®°DE.. .o 2 >

REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE
PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, “EL MUNICIPIO” SE RESERVA EL
DERECHO DE SU ACEPTACION EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LA BITACORA DE LA OBRA, FORMARA PARTE DE ESTE CONTRATO.
DECIMA PRIMERA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS

“EL CONTRATISTA" COMUNICARA A “EL MUNICIPIO* LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON
ENCOMENDADOS PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS, VERIFIQUE LA CORRECTA TERMINACION DE LOS MISMOS
CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS "EL
MUNICIPIO” CONTARA CON UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCION FISICA, MEDIANTE
EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU
RESPONSABILIDAD. RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR DENTRO DEL TERMINO
ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR
o oWR08 «,Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN f'l‘
&

e *g?é"*& SALDO RESULTANTE.
S O

%Z%ﬁ?ﬁ@"ﬂé'ﬁRMlNAoo EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO* PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" EL PAGO
‘ﬁxf;&) ORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO A LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN SOLICITARA EL REINTEGR

¢.§\_*,'7 s Ay,

| =-25:4-" DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE PO
1 ES@REMNGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

L 28\8 § ‘—"'EL"A!R E
) Tebuaniegec,

2049-2091
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DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”

"EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS
REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD,

USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O
MUNICIPAL, AS{ COMO LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE “EL MUNICIPIO".

- LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “EL
~CONTRATISTA” LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LOS CONTRATOS NO PODRAN CEDERSE EN FORMA

## BARGIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE
/ LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE “EL

2~ MORICIPIO".

S EY

S

. nCIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES

CATLRA

AUN A-#iN'DE VERIFICAR SI “EL CONTRATISTA" ESTA EJECUTANDO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO DE AC Rlﬁ\
ingio. Ste. DonCONYEL'PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES APROBADOS, "EL MUNICIPIO” COMPARARA PERIODICAMENTE EL
Dtte. TeliIMPORTEDE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DE DICHO

70 1PROGRAMA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR LA COMPARACION, LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS
TENDRAN POR NO REALIZADOS.

ASlI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMPO &
TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS ES MENOR QUE EL ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA. “EL AW

RETENDRA EN TOTAL EL 2% DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES MULTIPLICADA POR EL NUMERQ=D
TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES O TRABA
ENCUENTREN ATRASADOS, HASTA LA DE LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETEN(
DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE ESTA EN SU MONTO TOTAL SEA LA INDICADA. V‘(

SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO".

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, “EL
MUNICIPIO” PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

DECIMO CUARTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO
“EL MUNICIPIO" POR CAUSAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE,

"EL MUNICIPIO” PODRA ORDENAR LA SUSPENSION O DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE ESTA, LA QUE NO
PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

£\GENERAL O POR MUTUO CONSENTIMIENTO.

.

N
2" DECIMA QUINTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
% &

RN UNICIPIO" PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLIS&é
‘ngSORE(% VENIR LOS TERMINOS DE ESTE O LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SE
~ /i1 311 C RELAJONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

me. 10 0omingo BRUBRGCEDIMIENTO DE RESCISION SE LLEVARA A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:
w5 Sahuantepe, BaX.
£49.2021

)

NIl o
"". i ,rr,'iﬁi""
SI "EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA SENALADA, TAMBIEN COMO PENA CONVWQNAU\MBW: -
DEBERA CUBRIR A “EL MUNICIPIO" LA CANTIDAD DE 0.002% (DOS AL MILLAR) SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CO "@,dcntepif” >
POR CADA DIA NATURAL DE DEMORA HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCL §GM,4'~ -
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ey SE INICIARA A PARTIR DE QUE EL CONTRATISTA LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA
INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES EXPONGALO QUE A SU DERECHO
CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.
b. TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, SE RESOLVERA CONSIDERANDO LOS
ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER, Y

(3 LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER DEBIDAMENTE FUNDADA,
- MOTIVADA Y COMUNICARSE A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LO
SENALADO POR EL INCISO UNO.

EN LA SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS DEBERA
(DBSERVARSE LO SIGUIENTE:

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION TOTAL DE LOS TRABAJOS O CONCURRAN RAZONES DE INTERES
GENERAL QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, POR CAUSAS IMPUTABLES ALOS
AYUNTAMIENTOS, ESTOS PAGARAN LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES,
SIEMPRE QUE SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE REALICEN DIRECTAMENTE CON EL
CONTRATO.

SINDICATURA
”‘ 6*%? 2, EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA', EL AYUNTAMIE
VIINILEPAE ppOCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES B
Wi, S Domigo Fehuantei TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO
Dite Tehuantepet, U0% que pEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE )
2019-2027  NOTIFICACION DE LA RESCISION. Pty
3 W

3. CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAK{S"‘*
CONTRATISTA” PODRA OPTAR POR SUSPENDER LA OBRA, EN ESTE SUPUESTO, S| OPTA POR LA TERMI FACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR SU SOLICITUD AL MUNICIPIO QUIEN RESOLVERA DENTRO P&
LOS VEINTE DIAS NATURALES, EN CASO DE NEGATIVA SERA NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA ,4

AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE. /- %’

UNA VEZ COMUNICADA POR “EL MUNICIPIO” LA TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS O EL INICIO, DELs;, 1</
PROCEDIMIENTO DE RESCISION DE LOS MISMOS, ESTE PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABKJ%S\_ Tehuen

EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN
COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA” EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA.

gA2-2

DECIMA SEXTA: LEGISLACION Y NORMATIVIDAD APLICABLE

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A
TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASi COMO A LQS TERMINOS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIQS RELACIONADOS DEL ESTADO
DE OAXACA, Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE DERIVEN DEPICHA LEY..

0. . DECIMA SEPTIMA: DISCREPANCIAS : : »
Y °“"'—‘¢.< Pt

anS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO DE% 1
'PRESENTE CONTRATO Y ALGUNO DE SUS ANEXOS PREVALECERA LO SENALADO EN EL CLAUSULADO. ‘Q

PR

s Z*DECIMA OCTAVA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES
i i . g
A ESOREE}}\% LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Yo\ {y
U N C T FGOMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DONDE SE SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO, O EN'SU DEFECTQ EN LA CIUDAD DE\{
75m00 JENOAXACA DE JUAREZ, OAX, POR LO TANTO “EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIESE CORRESPONDERIE
‘/‘ﬂf yantzpeRAZEN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA. :

Ly
776192024

v A

o : gcdles de muyo's/ﬁ: (ol (entro, Santo ’.Dld‘rni;ilaﬁg’mhu:(gtit'e;):eﬁ;t ,.
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EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL MISMO EN EL
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUAI
2020.

NTEPEC DISTRITO DE TEHUANTEPEC A LOS 18 DIAS DEL MES DE MARZO DE
IR ae . " * ey
o T & 1\ - N
e £ \
R 1 _‘
R ¥ POR “EL MUNICIPIO”
; i
NCIA SINDICATURA
ORIES MATUS GARGIACIPA |
BARY T SINDICO MUNICGIPALL?. 0omings Fohyante
Mpi0. 5to. 0 mmq? Tehyomepe, Bite. Tehvamtepee, 0oy
| | Dtto. Tehuantepec, Oox. 2019-2024
2019-2021

POR “EL CONTRATISTA"

C. ALFREDO AGDIM ALVARADO DICHI
REPRESENTANTE LEGAL
INDA JANIS.ADEC.V

— TESORERIA
P NICIiPAL
72ta: Domings Tehucateper

ok R ” Oay.
TESORERA

EIPAC 2 1

9 (alle 5 de mayo s/n Col Centro, Santo Domingo Te'huamepec




