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CONTRATO No. MSDT/FISM-DF/515 /COP/459/2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIGY DE
SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA AL QUE EN ESTE DOCUMENTO SE I,;ﬁ :

DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO POR LOS €C. LIC. VILMA MARTINEZ CORTES Y FRANCISCO MATUS GARCIA‘st{Q’.c ¥
SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE; POR LA OTRA PARTE INDAJANI S.A DE CV.2 "
REPRESENTADA POR EL C. ALFREDO AGDIM ALVARADO DICHI EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL A QUIEN SE ,DE LET'W
DENOMINARA “EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: .

B R4

DECLARACIONES

“EL MUNICIPIO"” DECLARA:

QUE ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO, CON PATRIOMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU REGIMEN INTERIOR Y
CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA, ENVESTIDO DE PERSONALIDAD JURIDICA PROPIA EN LOS TERMINOS
DE LA FRACCION 11 Y IV DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL
ARTICULO 113 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, ARTICULO 2 DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE OAXACA.

QUE SENALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICADO EN: PALACIO
MUNICIPAL AV. 5 DE MAYO S/N COL. CENTRO, C.P. 70760, CON RFC MSD8501013L8, SANTO DOMINGO
TEHUANTEPEC, DISTRITO DE TEHUANTEPEC DEL ESTADO DE OAXACA.

QUE LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA ESTA FACULTADA PARA CONTRATAR EN LOS TERMINOS DEL
FRACCION V'Y 71 FRACCION 1 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE OAXACA.

QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE: INVITACIO
CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS A LA EMPRESA INDAJANI S.A DE C.V DE ACUERDO AL

QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO "EL MUNICIPIO" CUENTATCO
RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES DEL RAMO GENERAL 33.-APORTACIONES FEDERALES\A. !N'ﬂﬁ% 5/,
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTES AL FONDO lll.- FONDO DE MRTACIWTW* X
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO, Em‘h A

Dito. Tehuantepec, 03%.  paRA EL EJERCICIO 2021 APROBADOS Y AUTORIZADOS SEGUN OFICIO DE NOTIFICACION Y APROBACION NUMERO:
2019-2021 MSDT/515/F-111/459/2021, DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2021.

Il.- “EL CONTRATISTA" DECLARA:

a) SER UNA PERSONA MORAL EN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES
ELR.F.C.IND-130515-3B0

b) QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y TECNICA PARA CONTRATAR SUS SERVICIOS, A TRAVES DEL C. ALFREDO AGDIM
ALVARADO DICHI, COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA INDAJANI S.A DE C.V SEGUN ACTA
CONSTITUTIVA NUMERO 430 (CUATROCIENTOS TREINTA), DE FECHA QUINCE DE MAYO DEL ANO DOS MIL TRECE,
ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO TREINTA Y SIETE DE SALINA CRUZ, ESTADO DE OAXACA, LIC. JORGE
ANTONIO LOPEZ MIER; QUE EL CARACTER CON QUE SE OSTENTA NO LE HA SIDO REVOCADO NI RESTRINGIDO DE
MANERA ALGUNA Y QUE SU REPRESENTADA TIENE PLENA EXISTENCIA Y CAPACIDAD LEGAL, IDENTIFICANDOSE CON
CREDENCIAL DE ELECTOR CON FOTOGRAFIA, NUM. 2215095672045.

D"‘

C) QUE TIENE COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFES!ONALES‘V D‘n" NSTRUCCION
DE INGENIERIA CIVIL, INGENIERIA ELECTRICA, INGENIERIA MECANICA ASI COMO LA EJECUCIOM Dg‘.ﬁﬂ LICA O
PRIVAD @

R €
IR LT ANT o
), QUETDENTA'ION LA CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y CONTRATARSE, QUE REUNE LAS CONDIGH

[ e ]

C
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e) COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CQNIRA:to

SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES yaD;M&m
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. %

f) QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS Rl

DEL ESTADO DE OAXACA; Y EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y EL CONTEN PAL
ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, PLANOS, ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS, CATALOGO DE CO
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. Wow, to. Damingo Tehuontepec

Dtto. Tehuantepec, Oax.

g) QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS EsTAstEIBoRD 21
EN EL ARTICULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

h) QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE
NOTIFICACIONES, EL UBICADO EN: AV. TABASCO S/N LA SOLEDAD, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAXACA, CP
70760.

.- “AMBAS PARTES” DECLARAN:

a) QUE GESTIONARAN Y OBTENDRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS QUE EN
DERECHO CORRESPONDAN A CADA UNA DE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO.

pos ,
) “*QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LAS MODALIDADES DE CONTRATACION DE LOS DOCUMENTOS QUE SE

feﬂ&' *‘“EETABLECEN EN EL ARTICULO 25 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA

AT

A ”QUE RECONOCEN MUTUA, PLENA Y RECIPROCAMENTE SU PERSONALIDAD JURIDICA Y MANyar-StAN su Expéega

! (_',
i %ORE éi NFORMIDAD DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES, Y CONVIENEN MF@RM[D_ DICON
! : N

IGUIENTES o e ~

INICIPAL %, e 4
Mpia. Sta. Dommgo Tehusateper, CLAUSULAS //53"‘"] (P4
W .

(1110, BRIMERA; OBJETO DEL CONTRATO

2919mal>|0” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" LA REALIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DFE ¥

CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES LAZARO CARDENAS Y FRAN ;ﬁ' LLA,
AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDIS MIRAMAR, CONSISTENTE EN: TRABAJOS PRELIMINARES, RACERIAS,
GUARNICION, PAVIMENTACION ,RENIVELACION DE POZO DE VISITA Y LIMPIEZA GENERAL; Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR HASTA
SU TOTAL TERMINACION, ACATANDC PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS
SENALADOS EN ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL AMBITO FEDERAL,
ESTATAL Y MUNICIPAL, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES Y EN
GENERAL EL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO, QUE COMO ANEXOS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA: EL MONTO DEL CONTRATO

EL MONTOQ DEL PRESENTE CONTRATQ ES POR LA CANTIDAD DE $ 2,995,083.03 (DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
CINCO MIL OCHENTA Y TRES PESOS 03/100 M.N.) VA INCLUIDO INTREGRADA EN LAS SIGUIENTES APORTACIONES:

FONDO SUBTOTAL VA TOTAL
APORTACION MUNICIPAL (FISM-DF) $2,581,968.13 $ 413,114.90 $ 2,995,083.03
TOTAL % g,ass 083.03
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TERCERA: PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN UN PLAZO DE 45 DIAS NATURALES INICIANDO LA OBRA OBJETO b’EttE{
PRESENTE CONTRATO EL DIA 22 DE JUNIO DE 2021 Y ENTREGAR LA OBRA DEBIDAMENTE CONCLUIDA EL DIA 05 DE AGOSTO DE~~/1
2021, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR "EL MUNICIPIO", Y LOS PROGRAMAS PRESENTADOS PORTEL ‘EL|
CONTRATISTA" PARA EFECTOS DE PRORROGA EN LA EJECUCION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPREVISTAS QUE LO RETRASEN N
IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA" O “EL MUNICIPIO", DE COMUN ACUERDO PROCEDERA LA AUTORIZACION DE UNA PRORROG)
PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE “EL CONTRATISTA" Y LA EVALUACION DE “EL MUNICIPIO, CON APEGO AL PROCEDIMIENTO ﬁoh £
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQOS DEL ESTADO DE OAXACA. b

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

"EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE HAN DE LLEVARSE A CABO
LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE
SEAN RESPONSABILIDAD DE “EL MUNICIPIO" Y QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACION DE LA OBRA,

QUINTA: ANTICIPOS.

P ,‘nuua -

e 2550 -;JMPORTE TOTAL OTORGADO POR "EL MUNICIPIO” POR CONCEPTO DE ANTICIPO ES POR LA CANTIDAD DE $ 898,524.91

éme‘omss DE LOS ANTICIPOS SERAN PUESTOS A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" CON ANTELACION A LA FECHA SACTADA ™
A |~p &L INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL TRLAZONE

Jic. 510 DorvePROSGRAMA DE EJECUCION PACTADO; CUANDO "EL CONTRATISTA" NO ENTREGUE LA GARANTIA DE LOS ANTICIPOS DENTRO_ DB\~
ut‘ rmu.;npbamﬁmmuo, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO DEBERA INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLEG T

04 0. DRIGINALMENTE.

CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS SE FORMULEN (HASTA UN 30%) SOBRE £L MONTO
TOTAL DE LAS MISMAS, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL, PARA TALES EFECTOS “EL
MUNICIPIO” EN SU CASO, EFECTUARA LA DEDUCCION RESPECTIVA AL FORMULARSE LA ULTIMA ESTIMACION DE REFERENCIA.

SI “EL CONTRATISTA" NO AMORTIZO EL ANTICIPO EN LA FECHA CONVENIDA POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES O SI LO DESTINA
A FINES DISTINTOS DE LOS PACTADOS PAGARA A "EL MUNICIPIO", GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO
ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DEL ESTADO, COMO S| SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA DE CREDITOS FISCALES Y SE
COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO".

SEXTA: FORMA DE PAGO

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE
ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, QUE DEBERAN CUBRIR POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO, EJECUTADO
CONFORME AL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO EN UN PERIODO NO MAYOR DE 30 DIAS, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL
CONTRATISTA" A "EL MUNICIPIO”, ACOMPARNADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO
DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE.

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN A LA SIGUIENTE
ESTIMACION PARA QUE "EL MUNICIPIO” INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

non
Lo Sy

EN EL SUPUESTO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORI
QUINCE DIAS NATURALES ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION,

(3 1
;P MUNI % NTRATISTA” EL IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES DENTRO DE UN PLAZO NO'tAY:
: ATURNZ PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR "EL MUNCIPIQ'", Bl
il el i o L b0 CSJ: C.P. 7076 g
-»ru-. 1LT 2 2 5 Frace. Tagolahﬁ
o Totenmtomer O
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CONVIENE Y ACEPTA QUE "EL MUNICIPIO" CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES AL REALIZAR EL PAGO DE LAS NESW.LE
APLIQUE LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES

1- EL 0.005% (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO POR CONCEPTO DE APORTACION PAf{ﬁ' EL
PAGO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR LOS caly ,
CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 76 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RE CONADOS /A
DEL ESTADO DE OAXACA. 3‘

l/.AC
e(‘ ', :l-
2.~ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE QAXACA VIGENTE, EN SU Cﬂgﬁ%ﬂ 821
NOVENO DEL ARTICULO 63 AL 69, SE RETENDRA EL 3% (TRES POR CIENTO) SOBRE EROGACION -

REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, MISMO QUE SE RETENDRA DEL IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES,
COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 64 DEL CITADO ORDENAMIENTO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO, “EL CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES RECIBIDAS EN EXCESO, MAS LOS
INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE OAXACA,
COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, Y SE COMPUTARAN P

"EL MUNICIPIO".

“\uum Arp
“r

; ¥ \ 'ﬂj,immo GARANTIAS

-'-‘
"ESORER‘AA} - POR LOS ANTICIPOS QUE EN SU CASO RECIBAN DEBERAN CONSTITUIRSE DENTRO DE LOS 15 DIAR. mum
o lPALSIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO Y SERA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DE LOS ANTI@ﬂQSTehuam: :
E ( 019-2021¢
37 eI, POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS, ESTA GARANTIA DEBERA CONSTITUIRSE DENTRO DE LOS QUINCE DIA
Dtto. Tehuantepec' O‘”’NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO.

2019-2021
C). - POR LOS VICIOS OCULTOS POR UN PERIODO DE DOCE MESES CONTADQOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA.

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 100% DEL
{MPOPRTE REC!BIDO, OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MISMA QUE SERA PRESENTADA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN LA QUE "EL CONTRATISTA" FIRME EL PRESENTE CONTRATO.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO "EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 10% DE LA OBRA
CONTRATADA EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR.

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE “EL MUNICIPIO", GARANTIZARA LA
OBRA POR UN PERIODO DE DOCE MESES EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 37 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE SU REALIZACION POR
VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION Y HASTA QUE EL
CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, DICHA GARANTIA DEBERA SER
POR EL 10% DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NOMS{AS EN EL
CONTRATO QUE DETERMINEN LIN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUT "o |
PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERAN SER AJUSTADOS ATENDIENDO AL PROCEDRY D DE
AJUSTE DE COSTOS ACORDADQ POR LAS PARTES EN EL CONTRATO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL AR

LA LEY DE OBRAS PUBLI A ICtOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, EL AUMENTO O REDUCCION

En b ’ I C V-

i PO L A CABO MEDIANTE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMI
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o
1. SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMEﬁ;}(;EN_,. '
EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGR@\A '
EJECUCION ANEXADO. e
2. EN LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON, BAs A |
EN LOS RELATIVOS DEL BANCO DE MEXICO, PARA TALES EFECTOS LA REVISION SERA EFECTUADA' POR™ @

MUNICIPIO" A SOLICITUD ESCRITA DE “EL CONTRATISTA", LA QUE DEBERA ACOMPARNARSE éor»il ‘C quy
DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA. A

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO

DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO ESTE SE PODRA MODIFICAR MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS SIEMPRE Y
CUANDO ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBACEN EL 25% DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO, NI
IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES DEL PROYECTO ORIGINALMENTE AUTORIZADO. LA MODIFICACION DE LOS CONTRATOS ES
BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LOS AYUNTAMIENTOS Y DEBERAN EFECTUARSE POR RAZONES DEBIDAMENTE FUNDADAS Y
MOTIVADAS, DE TALES MODIFICACIONES SE DARA CONOCIMIENTO AL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DENTRO
DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A SU CELEBRACION.

,,p;CIMA REPRESENTANTES DE LAS PARTES

DUO TEhu(u‘F hﬁ‘ﬁATISTA" COMUNICARA A "EL MUNICIPIO” LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS PAEA QE

201 Rb DEL PLAZO DE DIEZ DIAS, VERIFIQUE LA CORRECTA TERMINACION DE LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS “EL MUNICIPIO” CONTARA CON UN PLAZO DE
QUINCE DIAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCION FISICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE ENTREGA-
RECEPCION CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD. RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS,
LAS PARTES DEBERAN ELABORAR DENTRO DEL TERMINO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE
SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO
GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, "EL MUNICIPIO" PONDRA A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" EL PAGO CORRESPONDIENTE,
MEDIANTE SU OFRECIMIENTO A LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES;
DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”

"EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS
REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA
VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, AS| COMO
LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE "EL MUNICIPIO”,

Yooy

LAS RESPONSABILIDADES ¥ LOS DAROS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SER:&N&& RGO DE "EL

CONTRATISTA" LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LOS CONTRATOS NO PODRAN CEDERSE MAPARCIAL O
TOTAL A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOB

Rﬁos BEﬁl{Wﬁ.@'ﬂ@Nﬁiﬁ%&fO SE DEBERA CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE “EL MUNICIPIO". 3
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DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES
A FIN DE VERIFICAR S| “EL CONTRATISTA" ESTA EJECUTANDO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO DE ACUERDO CON. =
PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES APROBADOS, “EL MUNICIPIO" COMPARARA PERIODICAMENTE EL IMPORTE DE (05—
TRABAJOS EJECUTADOS, CON LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DE DICHO PROGRAMA, EN LA INTELIGERGTAIBEAT U
QUE, AL EFECTUAR LA COMPARACION, LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS SE TENDRAN POR NO REALIZADOS. AMUNICY
ASI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LOS TRABAJC
REALMENTE EJECUTADOS ES MENOR QUE EL ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA. “EL MUNICIPIO” RETENDRA EN TOTAL
PROGRAMADA PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS, HASTA LA DE LA REVISION, POR

LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE ESTA EN SU MONTO TOTAL
SEA LA INDICADA.

SI “EL CONTRATISTA“ NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA SENALADA, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERA
CUBRIR A "EL MUNICIPIO" LA CANTIDAD DE 0.002% (DOS AL MILLAR) SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, POR CADA DIA
NATURAL DE DEMORA HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO",

,-J"__ ~—.
INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, “EL mﬁ%ﬂﬁwﬂ//ah
PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. N 7 P\

0"““' o

eL7 'g_:rﬁ;lmo CUARTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

A%{}(IL}S%O 0, PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES Gsmem o‘bm'w et
. NSENTIMIENTO S 194

Mpxa Sm Do'nnqo Tehuantepet,
Dito. TthOmMﬂiQUINTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
2019-2021
“EL MUNICIPIO" PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR CONTRAVENIR LOS
TERMINOS DE ESTE O LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.
EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE LLEVARA A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

a. SE INICIARA A PARTIR DE QUE EL CONTRATISTA LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO,
PARA QUE EN UN TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES EXPONGALO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO,
LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES,

b. TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, SE RESOLVERA CONSIDERANDO LOS
ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER, Y

C. LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y
COMUNICARSE A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LO SENALADO POR EL INCISO
UNO.

EN LA SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS DEBERA OBSERVARSE LO
SIGUIENTE:

1. CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION TOTAL DE LOS TRABAJOS O CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL QUE

DEN ORIGEN A ACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, POR CAUSAS IMPUTABLES A LOS AWN E‘MTQS £STOS
;-ﬂ'_ PAARAN W EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE Qaf‘sgk wd
E ESTEN_DEBIDAMERFJQMPROBADOS Y SE REALICEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO. 3
i ..{ 8. .-- ot
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AUN NO LIQUIDADOS HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO
DE LOS CUARENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION.

3. CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, “EL
CONTRATISTA” PODRA OPTAR POR SUSPENDER LA OBRA, EN ESTE SUPUESTO, S| OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA
DEL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR SU SOLICITUD AL MUNICIPIO QUIEN RESOLVERA DENTRO DE LOS VEINTE DIAS

NATURALES, EN CASO DE NEGATIVA SERA NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA
DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ COMUNICADA POR “EL MUNICIPIO” LA TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS O EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO
DE RESCISION DE LOS MISMOS, ESTE PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE
CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA"
EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA.

DECIMA SEXTA: LEGISLACION Y NORMATIVIDAD APLICABLE

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y
CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS
QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, Y DEMAS NORMAS Y

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE DERIVEN DE DICHA LEY.
DECIMA SEPTIMA: DISCREPANCIAS

LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO DEL PRESENTE
CONTRATO Y ALGUNO DE SUS ANEXOS PREVALECERA LO SENALADO EN EL CLAUSULADO.

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES
PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y

COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DONDE SE SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO, O EN SU DEFECTO EN LA CIUDAD DE OAXACA DE
JUAREZ, OAX, PQR.LO,JANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIESE CORRESPONDERLE EN' WG&«I DE SU DOMICILIO

p LN AT A AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO E%I.z
SANTO DOMINGO.TE " R lTO DE TEHUANTEPEC A LOS 21 DIAS DEL MES DE JUNIO D

POR “EL MUNICIPIO”
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