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CONTRATISTA: INDAJANL SA. DE C.V. MODALIDAD DE _ CONTRATACION: _ INVITACION
REPRESENTANTE LEGAL: C. ALFREDQ AGDIM | RESTRINGIDA A CUANDO MENQOS TRES

CONTRATISTAS

No. DE INVITACION: IR/MSDT/515/FISM-DF/469/2021
FECHA DE INVITACION: 16 - JULIO - 2021

FECHA DE FALLO: 01~ AGOSTO- 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 Fill.- FONDO
DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

EJERCICIO FISCAL: 2021

Mpio{. Dominge Tchuur.
huantepec,

i, OBRA:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUASCALIENTES
bR ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA CHIAPAS, COLONIA BENITO JUAREZ

"7/ MUNICIPIO: (515) SANTO DOMINGO TEHAUNTEPEC
ESTADO: (020) OAXACA

LOCALIDAD: (093) COLONIA BENITO JUAREZ

MONTO: § 2,348,072.43

ANTICIPO: § 704,421.73

PLAZO DE EJECUCION:
40 DIAS NATURALES

INICIO: 04 DE AGOSTQ DE 2021

TERMINO: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA DE CONTRATO:
03 DE AGOSTO DE 2021

Mpic. 5ta. Domngo Teheantepec
Drto. Tehuantepec, Oex.
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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE

JEANTO DOlMNGO Un puebls que florece
2019 - 2021 CONTRATO No. MSDT/FISM-DF/515 /COP/469/2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA AL QUE EN ESTE
DOCUMENTO SE LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO POR LOS €C. LIC. VILMA MARTINEZ CORTES Y

FRANCISCO MATUS GARCIA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE;
POR LA OTRA PARTE INDAJANI S.A DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ALFREDO AGDIM ALVARADO DICHEI EN SU

CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL A QUIEN SE DE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

QUE SENALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICADO EN:
PALACIO MUNICIPAL AV. 5 DE MAYO S/N COL. CENTRO, C.P. 70760, CON RFC MSD8501013L8,
SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, DISTRITO DE TEHUANTEPEC DEL ESTADO DE OAXACA.

QUE LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA ESTA FACULTADA PARA CONTRATAR EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 43 FRACCION V Y 71 FRACCION 1 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE
OAXACA.

QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE: INVITACIO AN
RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS A LA EMPRESA INDAJANI S.A DE CV D %7';-% :
ACUERDO AL ACTA DE FALLO DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2021. DE CONFORMIDAD CON LO%, .‘,:_-Lﬁ
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 25 FRACCION I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS SAS

e
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO 2021. TESORER| A

APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 204 9_202‘
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO 2021 APROBADOS Y AUTORIZADOS SEGUN

OFICIO DE NOTIFICACION Y APROBACION NUMERO: MSDT/515/F-1I/469/2021, DE FECHA 15 DE JUNIO

DEL 2021.

n.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:
a) SER UNA PERSONA MORAL EN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y QUE SU REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES ES EL R F. C. IND-130515-3B0

b) QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y TECNICA PARA CONTRATAR SUS SERVICIOS, A TRAVES DEL C. ALFREDO

AGDIM ALVARADO DICHI, COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA INDAJANI S.A DE C.V

SEGUN ACTA CONSTITUTIVA NUMERO 430 (CUATROCIENTOS TREINTA), DE FECHA QUINCE DE MAYO DEL

ANO DOS MIL TRECE, ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO TREINTA Y SIETE DE SALINA CRUZ, B
ESTADO DE OAXACA, LIC. JORGE ANTONIO LOPEZ MIER; QUE EL CARACTER CON QUE SE OSTENTA NO LE HA N
SIDO REVOCADO NI RESTRINGIDO DE MANERA ALGUNA Y QUE SU REPRESENTADA TIENE PLENA E (I9TENCIA Y . .
CAPACIDAD LEGAL, IDENTIFICANDOSE CON CREDENCIAL DE ELECTOR CON FOTOGRAF[ ! C gl &
2215095672045,

~ QUE TIENE COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, PROFESIDN
CONSTRUCCION DE INGENIERIA CIVIL, INGENIERIA ELECTRICA, INGENIERIA MECANICA, ASI COMO
DE OBRA PUBLICA O PRIVADA.

Drto. Tehuonteped,

2019-2021 @ Calle 5 de mayo s/n Col Cantio, Suiio Doniingo Tehuontepec

DECLARACIONES :o
Qa
“EL MUNICIPIO” DECLARA: Q 3
s =
QUE ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO, CON PATRIOMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU REGIMEN z % g =

INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA, ENVESTIDO DE PERSONALIDAD JURIDICA e -
PROPIA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION I Y IV DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE g
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTICULO 113 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y =

SOBERANO DE OAXACA, ARTICULO 2 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE OAXACA. Q
i
> z’

QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO “EL MUNICIPIO” CUENTMUN‘C‘ Pﬁ:;
CON LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES DEL RAMO GENERAL 33.-APORTACIONES FEDERALES Ay Sto. Domingo Tehua®
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTES AL FONDO HL.- FONDO DEDttO' Tehuantepes, Oax
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¢d) QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y CONTRATARSE, QUE REUNE LAS CONDICIONES
TECNICAS, ECONOMICAS Y EL PERSONAL CAPACITADO NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO.

€) COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL B

CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES e
Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 3,
f) QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 2 * pa
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA; Y EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL <6 $.
Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, PLANOS, ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS, o 8!
CATALOGO DE CONCEPTOS, Y PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 2 g a
a
L Oy
@ QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS [l e & N L
ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADODE 5 o8 © =
OAXACA. - = o
o
A o
h) QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODA _z_ -
CLASE DE NOTIFICACIONES, EL UBICADO EN: AV. TABASCO S/N LA SOLEDAD, SANTO DOMINGO g 8t
TEHUANTEPEC, OAXACA, CP 70760. w8 ¢

o

0. Sto. Dominge Tehuantepet

. Tehuantepes, YUX
2019-202}, QUE GESTIONARAN Y OBTENDRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS QUE
EN DERECHO CORRESPONDAN A CADA UNA DE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE

CONTRATO.

"AMBAS PARTES” DECLARAN:

b) QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LAS MODALIDADES DE CONTRATACION DE LOS
DOCUMENTOS QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 25 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE

CONTRATO.

¢) QUE RECONOCEN MUTUA, PLENA Y RECIPROCAMENTE SU PERSONALIDAD JURIDICA Y MANIFIESTAN SU
EXPRESA CONFORMIDAD DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES, Y CONVIENEN DE

CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO MU
0. S%. Domiege Tehuontepet.

“EL  MUNICIPIO" ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE“ Teh yantepec, Qor -
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUASCALIENTES ENTRE AVENIDA HIDALGO Y & 0214

AVENIDA CHIAPAS, COLONIA BENITO JUAREZ, CONSISTENTE EN: TRABAJOS PRELIMINARES DE TRAZO Y NIVELACION 2019'2

CON EQUIPO TOPOGRAFICO, TERRACERIAS CORTE DE MATERIAL CON EQUIPO MECANICO, COMPACTACION DE TERRENO
NATURAL CON EQUIPO MECANICO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, PAVIMENTACION, TENDIDO
DE MATERIAL MEJORADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, VACIADO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE
ESPESOR F'G=250 KG/CM2, RENIVELACION DE POZO DE VISITA, GUARNICION, DE 0.15X0.20X0.45 MTS CON CONCRETO
F'C=150 KG/CM2, APLIACION DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS COLOR AMARILLO TRAFICO, LIMPIEZA GENRAL, Y
ESTE SE OBLIGA A REALIZAR HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS

CONSTR r’-.’ﬁ o] VIGENTES EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, LOS PROYECTOS, PLANOY ESPECIFICACIOP £,
PROGRARAAS . PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES Y EN GENERAL EL EXPEDIENTE TECNICO AUJO DO, QUE CORye

DICATURA

MUNICIPAL

M. Sto. Domingn Tehuantepec
Drio Tehugntepec, Oox.

Q  Calle 5 de mayo-s/n Cal Centro, Sunto Domingo Tehuantepec
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SEGUNDA: EL MONTO DEL CONTRATO

EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $ 2,348,072.43 (DOS MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL SETENTA Y DOS PESOS 43/100 M.N.) IVA INCLUIDO INTREGRADA EN LAS SIGUIENTES

APORTACIONES:
FONDO SUBTOTAL IVA TOTAL .
APORTACION MUNICIPAL (FISM-DF) $ 2,024,200.37 $ 323,872.06 $2,348,072.43 .
(]
TOTAL $2,348,072.43 _ Moo
[ ¢«
Z3 6 ¢
CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, PARA EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL < >. 6
L) g .
[
TERCERA: PLAZO DE EJECUCION =Duw a & {
gQA o = :
(
“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN UN PLAZO DE 40 DIAS NATURALES INICIANDO LA OBRA OBJETO (R} & 2 ,i,’ k
DEL PRESENTE CONTRATO EL DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 Y ENTREGAR LA OBRA DEBIDAMENTE CONCLUIDA EL DIA 12 24 8=
"~ \DE SEPTIEMBRE DEL 2021, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR "EL MUNICIPIO", Y LOS - » Q. o
" ) =2 PROGRAMAS PRESENTADOS POR EL “EL CONTRATISTA” PARA EFECTOS DE PRORROGA EN LA EJECUCION DE LA OBRA POR o b ;
AUSAS IMPREVISTAS QUE LO RETRASEN, NO IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" O "EL MUNICIPIO", DE COMUN ACUERDO £ « ®
. S PROCEDERA LA AUTORIZACION DE UNA PRORROGA PREVIA SOUCITUD POR ESCRITO DE "EL CONTRATISTA" Y LA 1e¢; o v
F .‘s‘q\ EVALUACION DE "EL MUNICIPIO, CON APEGO AL PROCEDIMIENTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS w B g
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. 1 © 7

B Domingo Tehuantepet,
UARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

bhuantepec, Oof
"EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE HAN DE
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, tICENCIAS, Y

DEMAS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE "EL MUNICIPIO”" Y QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACION
DE LA OBRA.

(SETECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 73/100 M.N.) IVA INCLUIDO, QUE REPRESENTAN UN
30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO Y POR 1O CUAL “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLOS EXCLUSIVAMENTE
PARA LA EJECUCION DE DICHA OBRA Y DEBERA EXPEDIR EL COMPROBANTE CORRESPONDIENTE, INTEGRADO CON IASTESORERIA
SIGUIENTES APORTACIONES, LOS IMPORTES DE LOS ANTICIPOS SERAN PUESTOS A DISPOSICION DE “EL CONTRATIST/:\"M U N'ClPAL

CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIP
SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL. PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO; CUANDO “EL CONTRATISTA" NOMp0. §to. Domiego Tehuanteper,

ENTREGUE LA GARANTIA DE LOS ANTICIPOS DENTRO DEL PLAZO SENALADO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR LODtto, Tehuantepec, Dax
TANTO DEBERA INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE. 2019-2021

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO TOTALMENTE EN EL MISMO EJERCICIO MEDIANTE DEDUCCIONES
PROPORCIONALES CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS SE FORMULEN
(HASTA UN 30%) SOBRE EL MONTO TOTAL DE LAS MISMAS, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA
ESTIMACION FINAL, PARA TALES EFECTOS “EL MUNICIPIO” EN SU CASO, EFECTUARA LA DEDUCCION RESPECTIVA AL

o i
T éﬂ-’&\q'& FORMULARSE LA ULTIMA ESTIMACION DE REFERENCIA.
LA
§ Y AsA ¥
: SI “EL CONTRATISTA" NO AMORTIZO EL ANTICIPO EN LA FECHA CONVENIDA POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES O S1

L o
\.’gﬂ_ﬁ;\‘ LO DESTIMA A FINES DISTINTOS DE LOS PACTADOS PAGARA A "EL MUNICIPIO”", GASTOS FINANC]
ATU PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DEL ESTADO, COMO SI SE TRATARA DEL SUfp
S|NDIC DE CREDITOS FISCALES Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HAYTA
MUNICIPA PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO". PR ‘SIbt NCIA
Mpio. 5ts. Domingo Teht =
Dito. Tehvanteg#f MUNICIPAL
2019- Moln 530, Domingo Tebummtepec
Otto. Tehuantepec,
201 Y al A '

Q@ Calle 5 de mavs /5" «U¢eniro: Saato Dominge Tehuontepec
B g pec
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SEXTA: FORMA DE PAGO

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA
FORMULACION DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, QUE DEBERAN CUBRIR POR UNIDAD DE CONCEPTO DE
TRABAJO TERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO EN UN PERIODO NO MAYOR DE 30
DIAS, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A “EL MUNICIPIO", ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION
QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE.
CUANDOQ LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SERALADO, SE INCORPORARAN A LA
SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL MUNICIPIO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

EN EL SUPUESTO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS EN UN
PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

C.P.

Callo 1 LT 3 MZ 5 Frace. Tagolar .

“EL MUNICIPIO" CUBRIRA A" EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE

Q‘.SAR?”/\\ QUINCE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR “EL. MUNCIPIO”,
" & /& \“EL CONTRATISTA” CONVIENE Y ACEPTA QUE "EL MUNICIPIO” CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES AL

EL 0.005% (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO POR CONCEPTO DE APORTACION
PARA EL PAGO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR LOS
CONTRATISTAS CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 76 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y

SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.
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DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE QAXACA VIGENTE, EN SU
CAPITULON NOVENO DEL ARTICULO 63 AL 69, SE RETENDRA EL 3% (TRES POR CIENTO) SOBRE
EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, MISMO QUE SE RETENDRA DEL
IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES, COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 64 DEL CITADO ORDENAMIENTO.

R.F.C. IND130515330

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO, “EL CONTRATISTA* DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES RECIBIDAS EN EXCESO,
MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DEL
ADO DE OAXACA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, Y SE
COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE

LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO".

SEPTIMO GARANTIAS ]
£

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE ;‘.éi . ‘Si‘v &
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA LAS SIGUIENTES GARANTIAS: AR
‘}" =0l &
T

A). - POR LOS ANTICIPOS QUE EN SU CASO RECIBAN DEBERAN CON§TITUIRSE DENTRO DE LOS 15 DIA ES
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO Y SERA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DE ORERIA

LOS ANTICIPOS. MU N i c| P AL
p Slpb. Sto. Domwago Tehuonteper,
B). = POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS, ESTA GARANTIA DEBERA CONSTITUIRSE DENTRO DE LOS). ©r\ 000
QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO. tto. fehvantepec, Oax.
R 2019-2021
e ("g, C). - POR LOS VICIOS OCULTOS POR UN PERIODO DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
£y N ENTREGA DE LA OBRA
R o
CCERE D pARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR ELf "
"-:bw-;_-‘q’ 100% DEL IMPOPRTE RECIBIDO, OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR DE EA
SINDICATURA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MISMA QUE SERA ;
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN LA QUE “EL CONTRATISTA" FIRME §L PRES
/

CONTRATO,

¥ PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO "EL. CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR FA
DE LA OBRA CONTRATADA EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR.

IMUNICIPAL’
b S©. Domingo Tebumeteper

Q. Calle 5.de mayo's/n (ot Zentrs Soita D




LAV
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o

\CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO

‘:’.0 “EL CONTRATISTA® COMUNICARA A “EL MUNICIPIO" LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON
%,
-t

fﬂ
. CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS “E 15%
SINDICATUR

QarESTIPULADO EN EL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITCES

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE

SANTO DOMINGO /
TEHUANTEPEC A /“5 ¢ gae o‘/mw

2019 - 2021 CONTRATO No. MSDT/FISM-DF/515 /COP/469/2021

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA" PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE "EL MUNICIPIO",
GARANTIZARA LA OBRA POR UN PERIODO DE DOCE MESES EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 37 FRACCION Il DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE
RESULTEN DE SU REALIZACION POR VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO EN SU EJECUCION Y HASTA QUE EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE
DERIVEN DE ESTE CONTRATO, DICHA GARANTIA DEBERA SER POR EL 10% DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS

PREVISTAS EN EL CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO

Ela

e |
¥

EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERAN SER AJUSTADOS

g

P f‘; \ATENDIENDO AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ACORDADO POR LAS PARTES EN EL CONTRATO, DE ACUERDO = "g7 B
* £5CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 54 Y 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DELESTADO 2 > ¢ F !
DE QAXACA, EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTES DEBERAN CONSTAR POR ESCRITO. & 1) 3

{

. o 8!

EL AJUSTE DE LOS COSTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS: 2 'g @ o

' , 0 0

1. SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O RAa G N (

DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR, @B ¢) @ m .-

CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION ANEXADO. wos T .

2 -0

2. EN LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN - ‘; iy

CALCULADOS CON BASE EN LOS RELATIVOS DEL BANCO DE MEXICO, PARA TALES EFECTOS LA g i

REVISION SERA EFECTUADA POR “EL MUNICIPIO” A SOLICITUD ESCRITA DE “EL CONTRATISTA”, LA \Sadi: o So

QUE DEBERA ACOMPARARSE CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO

DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO ESTE SE PODRA MODIFICAR MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE
CONVENIOS SIEMPRE Y CUANDO ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBACEN EL 25% DEL
MONTO O DEL PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES DEL PROYECTO ORIGINALMENTE
AUTORIZADO. LA MODIFICACION DE LOS CONTRATOS ES BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LOS AYUNTAMIENTOS
Y DEBERAN EFECTUARSE POR RAZONES DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS, DE TALES MODIFICACIONES SE DARA
CONOCIMIENTO AL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES
A SU CELEBRACION.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES R
TESORERIA

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE

REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y suricentVIUNICIPAL

PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, “EL MUNICIPIO” SE RESERVA EL Mpb. Sto. Domég Tehuontepet,

DERECHO DE SU ACEPTACION EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. Dtto. Tehuantepec, Oax.

2019-2021
LAS PARTES CONVIENEN QUE LA BITACORA DE LA OBRA, FORMARA PARTE DE ESTE CONTRATO.

b

' ,,,-‘,A« % DECIMA PRIMERA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS
T =

ENCOMENDADOS PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS, VERIFIQUE LA CORRECTA TERMINACION DE LOS MISMO
&AUMCIPIO" CONTARA CON UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCION FISICA,
RESPONSABILIDAD. RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR DENTRO DE

¥ EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIgh4]

Q  Calle 5de maya s/n Col Centra; Saniv Domisgo tshuantepec
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DETERMINADO EL SALDO TOTAL, "EL MUNICIPIO" PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA® EL PAGO
CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO A LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN SOLICITARA EL REINTEGRO
DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR
EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO,

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS
REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD,
USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RUAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O
MUNICIPAL, ASf COMO LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE “EL MUNICIPIO".

. LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “EL A (
CONTRATISTA” LOS DERECHOS Y OBUGACIONES QUE SE DERIVEN DE LOS CONTRATOS NO PODRAN CEDERSE EN FORMA o .
PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA, CON EXCEPCION DE LOS DERECHQS DE COBRO SOBRE o ‘

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE “EL
MUNICIPIO".

B AN

ECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES

INDAJANI
S.A. DE C.V.

A FIN DE VERIFICAR SI “EL CONTRATISTA” ESTA EJECUTANDO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO DE ACUERDO
CON EL PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES APROBADOS, "EL MUNICIPIO® COMPARARA PERIODICAMENTE EL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DE DICHO
PROGRAMA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR LA COMPARACION, LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS SE

TENDRAN POR NO REALIZADOS.

Aoy EYemreafonn

Calle 1 LT 2 MZ 5 Frace. Tagolar .
pab e :

R.F.C. IND130315320

OMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS ES MENOR QUE EL ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA. “EL MUNICIPIO”
RETENDRA EN TOTAL EL 2% DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES MULTIPLICADA POR EL NUMERO DE MESES
TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS QUE SE
ENCUENTREN ATRASADOS, HASTA LA DE LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O
DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE ESTA EN SU MONTO TOTAL SEA LA INDICADA.

SI “EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA SENALADA, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL
DEBERA CUBRIR A “EL MUNICIPIO" LA CANTIDAD DE 0.002% (DOS AL MILLAR) SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO,
POR CADA DIA NATURAL DE DEMORA HASTA EL MOMENTO EN QUE tOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS A

SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO".

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES,
MUNICIPIO” PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

) MUNIC 1PAL
DECIMO CUARTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO Mo 5o Oomigo ehugrpr
’ Dtto. Teh
ST “EL MUNICIPIO® POR CAUSAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, 2 091 "9”";’:;6, Oar.
- 1

$ JJ® % "EL MUNICIPIO” PODRA ORDENAR LA SUSPENSION O DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE ESTA, LA QUE NO
R A AN 3 PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

LAY o
XE . : .
‘.;_:‘;f@ﬁ_’ ASI MISMO, PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES

Rt GENERAL O POR MUTUO CONSENTIMIENTO. ‘

SINDICATURA DECIMA QUINTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

MUNICIPAL \
Mok §to. Demingo Tehua ‘4;} “EL MUNICIPIO® PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA\
Dtto. Tehuontepec/y CONTRAVENIR LOS TERMINOS DE ESTE O LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y $ER
AD19-20E%// | RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.
J f 4 EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE LLEVARA A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

) 2980

@ Calle 5 de muyo s/n Cof Cenira, Santo Gumingo Tehuantepec
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a. SE INICIARA A PARTIR DE QUE EL CONTRATISTA LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLMIENTO EN QUE HAYA
INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES EXPONGALO QUE A SU DERECHO
CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

b. TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, SE RESOLVERA CONSIDERANDO LOS
ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER, Y

c. LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER DEBIDAMENTE FUNDADA,
MOTIVADA Y COMUNICARSE A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LO 324
SENALADO POR EL INCISO UNO. o &
[
.
EN LA SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS DEBERA . &
OBSERVARSE LO SIGUIENTE: © S

1. CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION TOTAL DE LOS TRABAJOS O CONCURRAN RAZONES DE INTERES
* GENERAL QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, POR CAUSAS IMPUTABLES A LOS
AYUNTAMIENTOS, ESTOS PAGARAN LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES,
SIEMPRE QUE SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE REALICEN DIRECTAMENTE CON EL
CONTRATO.

1
Az

S.A. BE C.V.

EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA", EL AYUNTAMIENTO
PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE
TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO
QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
NOTIFICACION DE LA RESCISION.

g INDAJANI
s S.
3K

R.F.C. IND1
1

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE [LOS TRABAJOS, "EL
CONTRATISTA" PODRA OPTAR POR SUSPENDER LA OBRA, EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR SU SOLICITUD AL MUNICIPIO QUIEN RESOLVERA DENTRO DE
LOS VEINTE DIAS NATURALES, EN CASO DE NEGATIVA SERA NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE LA
AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ COMUNICADA POR “EL MUNICIPIO" LA TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS O EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE RESCISION DE LOS MISMOS, ESTE PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS pRY
EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA ‘Q‘ -1

COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA" EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA. ﬁ__";p
DECIMA SEXTA: LEGISLACION Y NORMATIVIDAD APLICABLE TESORER 1A
MUNICI PAL

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A Wgi, 5t Domisgo fohyger
TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS{ COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, et rop, oo Pe
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO epec, Oax.
DE OAXACA, Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE DERIVEN DE DICHA LEY. 2019-202s

)

+.
e %rﬁ“'% DECIMA SEPTIMA: DISCREPANCIAS
NAOQE on
R S LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO DL ® et
f%4  PRESENTE CONTRATO Y ALGUNO DE SUS ANEXOS PREVALECERA LO SERALADO EN EL CLAUSULADO. TN

SIND |CAT U RAoEcima OCTAVA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES
MUNICIPAL
0. ta. Damingo Tehuontes
u!:;u‘ Tehum:tepﬂ

Q Calle 5 de mayo s/n Col Centro, Sovio issiingo Tehusatepec




HONORABLE AYUNTAMIENTO DE
w SANTO DOMINGO Un /aael/o gue f/ofwe
TEHUANTEPEC
o%Q%o

2019 - 2021 co DT/FI F/515 /COP/469/20.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL MISMO EN EL

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC DISTRITO DE TEHUANTEPEC A LOS 03 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE ° i,
2021, _ ; ) "
. :

3 %
4 Yy
> § POR “EL MUNICIPIO” . / - .""’[;‘&0
»a;g;%;_,p" / SaIDICA URA
- R UNICIPAL
PRES\DE N i, 510, Domings Tehuantepec
MUN‘C‘]P : Dtto. Tehuantepe, Oox.
Ngls 510, Dowioge
Bito. Tehuantepet, Oax

~SINDICO MUNICIPAL. 2019-2021
2019-2021

POR “EL CONTRAJISTA" %ﬁ UL L o AN i
il

S.A.BE C.V.
R.F.C. IND136515350 C.P. 70760

Calle 1 LT3 MZ 5 :
S Frace. ;
C. ALFREDO AGDIM ALVARADO MEHYG: D:tremsy ’T"?*"'~fz e
REPRESENTANTE LEGAL -
INDAJANI S.A DE CV
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