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‘CONTRATISTA: NANAMI CONSTRUCCIONES DE | MODALIDAD DE CONTRATACION: |.[
ALTA DIMENSION S.A DE C.V. INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENQS{:
/REPRESENTANTE LEGAL: C. JESUS RAMIREZ|TRES CONTRATISTAS Vil
MONTES DE OCA No. DE INVITACION: IR/MSDT/515/FISM- |4
DOMICILIO:  ANDADOR CONDOMINIO 1, CASA | DF/498/2021

CRUZ | FECHA DE INVITACION: 14 - JULIO - 2021

FECHA DE FALLO: 29 - JULIO- 2021

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33
FIII.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL

EJERCICIO FISCAL: 2021

{MUNICIPIO: (515) SANTO DOMINGO TEHAUNTEPEC
ESTADO: (020) OAXACA

LOCALIDAD: (010) MORRO DE MAZATAN

MONTO: $ 3,545,163.43

ANTICIPO: $ 0.00

PLAZO DE EJECUCION:

45 DIAS NATURALES

INICIO: 31 DE JULIO DE 2021

TERMINO: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

FECHA DE CONTRATO:
30 DE JULIO DE 2021

Q  Calle 5 de mayo s/n Col Centro. Sarie Samizgo Tenuantepec
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA AL QUE EN ESTE

R DOCUMENTO SE LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO POR LOS CC. LIC. VILMA MARTINEZ CORTES

e ﬁ-ﬁﬁé’* Y FRANCISCO MATUS GARCIA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL
s -2_:_

‘I § RESPECTIVAMENTE; POR LA OTRA PARTE LA NANAMI CONSTRU
_xh_“a @ REPRESENTADA POR EL C,

CCIONES DE ALTA DIMENSION S.A DE C.V.,
s JESUS RAMIREZ MONTES DE OCA EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO A

q_/*« # QUIEN SE DE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
"*“-: G SIGUIENTES:

A DECLARACIONES
VAUNICIpa.
Dr Domingg r”"laﬂllm L~ “EL MUNICIPIO” DECLARA:

L

19 ax, a)  QUE ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO CON PATRIOMONIO PROPIC, AUTONOMO EN SU REGIMEN

y INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA, ENVESTIDO DE PERSONALIDAD JURIDICA
PROPIA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION II Y IV DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA“"
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTICULO 113 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL EST,
LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, ARHCULO 2 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO D
OAXACA.

b) QUE SENALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICADO EN'z

PALACIO MUNICIPAL AV.5 DE MAYO S/N COL. CENTRO, C.P. 70760, CON RFC MSD8501013L8, m
SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, DISTRITO DE TEHUANTEPEC DEL ESTADO DE OAXACA.

¢) QUE LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA ESTA FACULTADA PARA CONTRATAR EN LOS TERMINOS DEL

d) QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADIUDICO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE: INVITACION E
RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS A LA EMPRESA NANAMI
CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION S.A DE C.V DE ACUERDO AL ACTA DE FALLO DE FECHA 29
DE JULIO DEL 2021. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 25 FRACCION II DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO
2021.

e) QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO “EL MUNICIPIO”
SINDICATURA

CUENTA CON LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES DEL RAMO GENERAL 33.-APORTACIONES
MUNICIPAL FEDERALES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTES AL FONDO III.-
i =2 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS

“g‘r‘;;“ff:;”:;;:”g'f DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO 2021

APROBADOS Y AUTORIZADOS SEGUN OFICIO DE NOTIFICACION Y APROBACION NUMERO: MSDT/515/F-
2019-2021 II1/498/2021, DE FECHA 15 DE JUNIO DEL 2021.

II.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

a) SER UNA PERSONA MORAL EN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y QUE SU REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES ES EL R. F. C. NCA1703293D2.

QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y TECNICA PARA CONTRATAR SUS SERVICIOS, A TRAVES DEL C. JESUS RAMIREZ
MONTES DE OCA, COMO ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA
DIMENSION S.A DE C.V  SEGUN ACTA CONSTITUTIVA NUMERQ 328 (TRESCIENTOS VEINTIOCHO), DE FECHA

INTINUEVE DE MARZO DEL ANO DOS MIL DIECISIETE, ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERQ CIENTO

SIDO REVOCADO NI RESTRINGIDO DE MANERA ALGUNA Y QUE SU REPRESENTADA TIENE PLENA EXISTENGIA Y &
A0IDAD LEGAL, IDENTIFICANDOSE CON CREDENCIAL DE ELECTOR CON FOTOGRAFIA, NUM. 0528076198685.

QUE TIENE COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES Y.DE

CONSTRUCCION DE INGENIERIA CIVIL, INGENIERIA ELECTRICA, INGENIER[A MECANICA, ASI COMO LA
EJECUCION DE OBRA PUBLICA O PRIVADA.

Q. Calle 5 de mayo s/n Col Centro, Santo Doming;a Tehucr.iuuac

TEHUANTEPEC Un /aae//a que f/o/‘eoe

# Cosmimiiceiones da ala dimf.nsmn
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ARTICULO 43 FRACCION V Y 71 FRACCION 1 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE ‘?A
OAXACA.

Iratimensionie gn\a:l..o.v-

nanaimi

il




HONORABLE AYUNTAMIENTO DE
SANTO DOMINGO U pachle gue florece
TEHUANTEPEC
2019 - 2021 CONTRATO No. MSDT/FISM-DF/515 /COP/498/2021

COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES
LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

UNICIp
$to. Domines ,,mﬁl QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE,OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
T P RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA; Y EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL
< 0-71. Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, PLANOS, ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS,
~2021 CATALOGO DE CONCEPTOS, Y PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

f) QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS
ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO

DE OAXACA. i

g) QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TOD “;v.-;
CLASE DE NOTIFICACIONES, EL UBICADO EN: ANDADOR CONDOMINIO 1, CASA 74, COL. ARBOLEDAS*

SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, OAXACA. C.P. 71232.

,uno.

"AMBAS PARTES” DECLARAN: -

QUE GESTIONARAN Y OBTENDRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS QUI;“
EN DERECHO CORRESPONDAN A CADA UNA DE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE E

CONTRATO.

QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LAS MODALIDADES DE CONTRATACION DE L
DOCUMENTOS QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 25 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVI
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESE

CONTRATO.

QUE RECONOCEN MUTUA, PLENA Y RECIPROCAMENTE SU PERSONALIDAD JURIDICA Y MANIFIESTAN SU
EXPRESA CONFORMIDAD DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES, Y CONVIENEN DE

CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

Stadimension@gmail.com

SAdeCV
F.C. NCA1703293D2

& aNail.nanan

/%" Comsanucciones de aita dimesssio;

CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

"EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. JAIME NUNO ENTRE LA CARRETERA TRANSISMICA
Y LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA AGENCIA MORRO MAZATAN, CONSISTENTE EN: TRABAJOS
PRELIMINARES DE TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, TERRACERIAS CORTE DE MATERIAL CON
EQUIPO MECANICO, COMPACTACION DE TERRENO NATURAL CON EQUIPO MECANICO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL
PRODUCTO DE ACORTE, PAVIMENTACION, TENDIDO DE MATERIAL MEJORADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR,
VACIADO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR F“C=250 KG/CM2,CONSTRUCCION DE TOPE VEHICULAR,
GUARNICION, DE 0.15X0.20X0.45 MTS CON CONCRETO F’C=150 KG/CM2, APLIACION DE PINTURA VINILICA A DOS
MANOS COLOR AMARILLO TRAFICO, LIMPIEZA GENRAL, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR HASTA SU TOTAL
TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS
SENALADOS EN ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL
AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
CORRESPONDIENTES Y EN GENERAL EL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO, QUE COMO ANEXOS FORMAN PARTE

INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

‘ - lun

v
NTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $ 3,545,163.43 (TRES MILLONES QUINIENTBS\-? *’JF‘:%X
NTA ¥ CINCO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 43/100 M.N.) IVA INCLUIDO INTREGRADA EN \%‘:

: FONDO SUBTOTAL IVA TOTAL IDEN 1A
POR /;gkﬁu MUNICIPAL (FISM-DF) $ 3,056,175.37 $ 488,988.06 $ 3,545,163.% df\ ;
TOTAL $ 3,545,163. #@ \p Pk

Q. (Calle 5 de mayo s/n Col Centro, Santo Domiivs Tehuantepec
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TERCERA: PLAZO DE EJECUCION

oWIPOg

&

A
d

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN UN PLAZO DE 45 DIAS NATURALES INICIANDO LA OBRA
~ OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EL DIA 31 DE JULIO DE 2021 Y ENTREGAR LA OBRA DEBIDAMENTE CONCLUIDA
tmﬁ f&f}]{ ’EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR “EL MUNICIPIO",
_E;«—-, ‘; M Y LOS PROGRAMAS PRESENTADOS POR EL “EL CONTRATISTA” PARA EFECTOS DE PRORROGA EN LA EJECUCION DE LA
EALYE # OBRA POR CAUSAS IMPREVISTAS QUE LO RETRASEN, NO IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” O “EL MUNICIPIO”",
e COMUN ACUERDO PROCEDERA LA AUTORIZACION DE UNA PRORROGA PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE “EL
SOR E R I ONTRATISTA" Y LA EVALUACION DE “EL MUNICIPIO, CON APEGO AL PROCEDIMIENTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
N SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.
ICIPAL

ta Domingo 7ehuonrep¢FUARTA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Tehuantepec, 3y "
019.2007 EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”, EL O LOS INMUEBLES EN QUE HAN DE
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, Y

DEMAS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE “EL MUNICIPIO” Y QUE SE REQUIERAN PARA LA
REALIZACION DE LA OBRA.

5 B £

QUINTA: SIN ANTICIPOS. s 3

s &4

PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRA NO SE OTORGARA ANTICIPO. WS e

P Bs

SEXTA: FORMA DE PAGO S"‘" g =3

e « &

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LAemsys 5 = (O *

FORMULACION DE ESTIMACIONES DE TRABAIOS EIECUTADOS, QUE DEBERAN CUBRIR POR UNIDAD DE CONCEPTO DE g, - % 2
TRABAJO TERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO EN UN PERIODO NO MAYOR DE i

30 DIAS, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A “EL MUNICIPIO”, ACOMPANADAS DE LA *}b
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A ey e
LA FECHA DE CORTE.

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN A LA ch
SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL MUNICIPIO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

& andNe

EN EL SUPUESTO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS EN UN
|c ATU RA PLJ\ZO DE QUINCE DIAS NATURALES, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

MUNICIPIO” CUBRIRA A" EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR

QUINCE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR “EL

NCIPIO”, “EL CONTRATISTA” CONVIENE Y ACEPTA QUE “EL MUNICIPIO” CON CARGO A CADA UNA DE LAS
MACIONES AL REALIZAR EL PAGO DE LAS MISMAS LE APLIQUE LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES

EL 0.005% (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO POR CONCEPTO DE
APORTACION PARA EL PAGO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS POR LOS CONTRATISTAS CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 76 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE HACIENDA OEL ESTADO DE OAXACA VIGENTE, EN SU
CAPITULON NOVENO DEL ARTICULO 63 AL 69, SE RETENDRA EL 3% (TRES POR CIENTO) SOBRE
EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, MISMO QUE SE RETENDRA DEL
IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES, COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 64 DEL CITADO

ORDENAMIENTO.
mm&\

TANDOSE DE PAGOS EN EXCESO, “EL CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES RECIBIDAS EN EXCES@
LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL - DEL,
STADO DE OAXACA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES; Y.SE

OMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE
A4S CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO",

A X
RATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LE
ICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

Q. Calle 5 de mayo s/n Col Centro, Santo Domingo Teauantepec
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A). - POR LOS ANTICIPOS QUE EN SU CASO RECIBAN DEBERAN CONSTITUIRSE DENTRO DE LOS 15 DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO Y SERA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DE

LOS ANTICIPOS.

B). - POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS, ESTA GARANTf’A DEBERA CONSTITUIRSE DENTRO DE LOS
QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO.

C). - POR LOS VICIOS OCULTOS POR UN PERIODO DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
ENTREGA DE LA OBRA.
PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR
. EL 100% DEL IMPOPRTE RECIBIDO, OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR

o E LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MISMA QUE SERA
R élq SENTADA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN LA QUE “EL CONTRATISTA” FIRME »n

* gfEL PRESENTE CONTRATO.
o
PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 10% E

ita dimession

B% LA OBRA CONTRATADA EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR. m

-

-«

4 UP “C]P%MISMO, “EL CONTRATISTA” PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE “EL MUNICIPIO”, : o

.5t Dorniogo TehusM@GXRANTIZARA LA OBRA POR UN PERIODO DE DOCE MESES EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 37 FRACCION III DE LA g
to. Tehuanteper, 0 DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS m g
2019.2021 QUE RESULTEN DE SU REALIZACION POR VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIER| g3
INCURRIDO EN SU EJECUCION Y HASTA QUE EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE S iaq
DERIVEN DE ESTE CONTRATO, DICHA GARANTIA DEBERA SER POR EL 10% DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA. @:' B

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS 03‘-’"

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO
PREVISTAS EN EL CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN
NO

EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERAN SER AJUSTADOS
ATENDIENDO AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ACORDADO POR LAS PARTES EN EL CONTRATO, DE ACUERDO
CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 54 Y 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL
DO DE OAXACA, EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTES DEBERAN CONSTAR POR ESCRITO.

(a' !
/AT

EC NCa1 703293D2
* uyan, nanannaltadxmensmn@gmaxl wom

USTE DE LOS COSTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
DECREMENTO EN EL COSTO DE t.OS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR,

CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION ANEXADO.

1.

EN LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN

CALCULADOS CON BASE EN LOS RELATIVOS DEL BANCO DE MEXICO, PARA TALES EFECTOS LA

M0, Sto: Domingo Tehuantepec REVISION SERA EFECTUADA POR “EL MUNICIPIO” A SOLICITUD ESCRITA DE “EL CONTRATISTA",
Drta Tehuantepec, Oox LA QUE DEBERA ACOMPARNARSE CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA.

2019:2021 5\ ENA: MODIFICACION DEL CONTRATO

DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO ESTE SE PODRA MODIFICAR MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE
CONVENIOS SIEMPRE Y CUANDO ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBACEN EL 25% DEL
MONTO O DEL PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES DEL PROYECTO ORIGINALMENTE:
AUTORIZADO. LA MODIFICACION DE LOS CONTRATOS ES BAJIO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE ‘LQ
AYUNTAMIENTOS Y DEBERAN EFECTUARSE POR RAZONES DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS, DE ‘mﬁ
DELOS

{ROAR
{2 ODIFICACIONES SE DARA CONOCIMIENTO AL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DENTRO I

FDIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A SU CELEBRACION. L

: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

L CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO
REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIOJ-}
SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, “EL WI&;P .
EL DERECHO DE SU ACEPTACION EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. Dito. T

=

Mpic, S!E_? ir.',lﬂf RYA /
Dtto. Teh JEL /
ZAaay) b

Q. Calle 5 de mayo s/n Col Centro, Santo Domingo Tehuantepec
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LAS PARTES CONVIENEN QUE LA BITACORA DE LA OBRA, FORMARA PARTE DE ESTE CONTRATO.
DECIMA PRIMERA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS

"EL CONTRATISTA” COMUNICARA A “EL MUNICIPIO” LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON
ENCOMENDADOS PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS, VERIFIQUE LA CORRECTA TERMINACION DE LOS
MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS
TRABAJOS “EL MUNICIPIO” CONTARA CON UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCION
FISICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS
‘?.‘-*TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD. RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR
qﬁEN’T’RO DEL TERMINO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN
‘f J GONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL
NCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

- ’-QQ DEI'ERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL PAGO
ESOR E %RRESPONDIENTE MEDIANTE SU OFRECIMIENTO A LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN SOLICITARA EL
UN‘ NTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES, DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA LEVANTAR EL ACTA

Ci p‘%MINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL
Ste ”""”'Gu Tehuan@NTRATO.

0. rt*“-‘”l""f” -~
2018.2¢g2 1 ﬂéCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA SUJETARSE A TODOS
LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION
SEGURIDAD, USO DE LA ViA PUBLICA PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO
FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, AST COMO LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE “EL MUNICIPIO".

LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAROS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE
/“EL CONTRATISTA” LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LOS CONTRATOS NO PODRAN CEDERSE EN
FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO
' SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO

// DE “EL MUNICIPIO".

il v .BCON EL PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES APROBADOS, “EL MUNICIPIO” COMPARARA PERIODICAMENTE EL
s .“ " IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DE DICHO
OGRAMA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR LA COMPARACION, LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS SE

D’{‘ATU RéNDRAN POR NO REALIZADQS.
UNICIPAL , ,
$to. Dommga Tehugite I COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LOS
rehuaﬂtepec-oa&mos REALMENTE EJECUTADOS ES MENOR QUE EL ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA “EL MUNICIPIQ”
201 DRA EN TOTAL EL 2% DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES MULTIPLICADA POR EL NUMERO DE MESES
9-2q21 TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS QUE SE
ENCUENTREN ATRASADOQS, HASTA LA DE LA REVISION POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O
DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE ESTA EN SU MONTO TOTAL SEA LA INDICADA.

SI “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA SENALADA, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL
DEBERA CUBRIR A “EL MUNICIPIO” LA CANTIDAD DE 0.002% (DOS AL MILLAR) SOBRE EL MONTO TOTAL Qﬁf
CONTRATO, POR CADA DIA NATURAL DE DEMORA HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJIOS QUEDEN CONCLUIDOS A ..
SATISFACCIL')N DE “EL MUNICIPIO”, INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADA_S L?N
LOS PARRAFOS ANTERIORES, “EL MUNICIPIO” PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

:'l‘L MUNICIPIO” POR CAUSAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TOD&BE&

ASI MISMO, PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTE
POR MUTUO CONSENTIMIENTO.

SANTO DOMINGO Un puebly gue florece
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'73 ARTE, “EL MUNICIPIO" PODRA ORDENAR LA SUSPENSION O DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE EW
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HONORABLE AYUNTAMIENTO DE
SANTO DOMINGO Ur pueble que florece

TEHUANTEPEC
2018 - 2021 CONTRATO No. MSDT/FISM-DF/515 /COP/498/2021

DECIMA QUINTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“EL MUNICIPIO” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR
CONTRAVENIR LOS TERMINOS DE ESTE O LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. .
EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE LLEVARA A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

a. SE INICIARA A PARTIR DE QUE EL CONTRATISTA LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA
INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES EXPONGALO QUE A SU DERECHO

CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, SE RESOLVERA CONSIDERANDO LOS
ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER, Y

- c LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER DEBIDAMENTE FUNDADA, o anm
MOTIVADA Y COMUNICARSE A “EL. CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LO E

SENALADO POR EL INCISO UNO.

Ruo'?m'c'pAEN LA SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS DEBERA
0. Domingo Tehuontep@iBSERVARSE LO SIGUIENTE:

, Tehuantepec, Oy, ,
1. CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION TOTAL DE LOS TRABAJOS O CONCURRAN RAZONES DE INTERES
GENERAL QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, POR CAUSAS IMPUTABLES A LOS CU
AYUNTAMIENTOS, ESTOS PAGARAN LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES!
SIEMPRE QUE SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE REALICEN DIRECTAMENTE CO
EL CONTRATO. .
2. EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, EL AYUNTAMIENT ‘9 N
PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULT
DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENT
LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE

NOTIFICACION DE LA RESCISION.

3. CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, “EL
CONTRATISTA” PODRA OPTAR POR SUSPENDER LA OBRA, EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR SU SOLICIT UD AL MUNICIPIO QUIEN RESOLVERA DENTRO
DE LOS VEINTE DIAS NATURALES, EN CASO DE NEGATIVA SERA NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA

DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

UNICIPAL

e ff?"‘}fngA VEZ COMUNICADA POR “EL MUNICIPIO” LA TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS O EL INICIO DEL

pigs ROCEDIMIENTO DE RESCISION DE LOS MISMOS, ESTE PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS

2019-2021 BECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN
LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA” EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA.

2 dimergion
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DECIMA SEXTA: LEGISLACION Y NORMATIVIDAD APLICABLE

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A
TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASi COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL
ESTADO DE OAXACA, Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE DERIVEN DE DICHA LEY.

DECIMA SEPTIMA: DISCREPANCIAS

LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO 4 :
DEL PRESENTE CONTRATO Y ALGUNO DE SUS ANEXOS PREVALECERA LO SENALADO EN EL CLAUSULADO. ¢ EadS

ARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIQN .y
</ COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DONDE SE SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO, O EN SU DEFECTO EN LA’ CIUbAD

Q@ (Calle 5 de mayo s/n Col Cenro, Santo Domings Tzhuantepec
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2019 - 2021 CONTRATO No. MSDT/FISM-DF/515 /COP/498/2021

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL MISMO EN EL
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC DISTRITO DE TEHUANTEPEC A LOS 30 DIAS DEL MES DE JULIO

DE 2021.

POR “EL MUNICIPIO" 0T

S

SINDICATURA
2 /IMUNICIPAL

Moi Sto. Domingo Tehuontzpe
Tehuantepee, Oox

1.2021
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REZ MONTES DE BTR altadimension@gnuail.com

POR “EL CONTRA

C. JESuUS
ADMINISTRADOR UNICO

NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION S.A DE C.V

TESTIGOS

MUNICIPAL

Sto. Domingo Tehuantepec,
TESORERA MUNICIPALtg, Tehuantepec, Oax.
2019-2021
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