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CONTRATISTA: SAEO S.A DE C.V., MODALIDAD DE CONTRATACION: INVITACION
ADMINISTRADOR UNICO: C. JONATAN Cruz|RESTRINGIDA A CUANDO  MENOS  TRES
HERNANDEZ CONTRATISTAS

DOMICILIO: CARRETERA PANTEON JARDIN, NUM, | No.  DE  INVITACION:  IR/MSDT/515/FORTAMUN-
123 CASA 23, COLONIA RESIDENCIAL JAZMINES, | PF/735/2021 on
SAN ANDRES HUAYAPAM, OAXACA, C.P. 68287 | FECHA DE INVITACION: 23 - MARZO - 2021

TELEFONO: FECHA DE FALLO: 07 - ABRIL- 2021

RF.C:  SAE!40804EA8 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FIV.- FONDO

IMSS. 13410783108 PARA EL FORTALECIMENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL

EJERCICIO FISCAL: 2021

OBRA:  CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL BARRIO LA SOLEDAD
MUNICIPIO: (515) SANTO DOMINGO TEHAUNTEPEC LOCALIDAD: (101) SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC (BARRIO
LA SOLEDAD) ESTADO: (020) OAXACA
UNICIPA
, Sto. Dominga Tehnanteneg
Tehuantepec, Qai

20 21
@0} MONTO: § 2,128,676.84 ANTICIPO: $ 638,603.05
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-

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

PLAZO DE EJECUCION:

40 DIAS NATURALES

INICIO: 09 DE ABRIL DE 2021 TERMINO: 18 DE MAYO DE 2021

Mto. 5ta. Dominge Tehuaniepec
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2019-202 FECHA DE CONTRATO:; R
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA AL QUE EN ESTE
DOCUMENTO SE LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO POR LOS CC. LIC. VILMA MARTINEZ CORTES Y

FRANCISCO MATUS GARCIA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE; POR

LA OTRA PARTE LA EMPRESA SAEO S.A DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JONATAN CRUZ HERNANDEZ EN SU CARACTER

DE ADMINISTRADOR UNICO A QUIEN SE DE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE CONFORMIDAD CON LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONTES

l.- “EL MUNICIPIO” DECLARA:

a)  QUE ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO, CON PATRIOMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU REGIMEN
INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA, ENVESTIDO DE PERSONALIDAD JURIDICA PROPIA
EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION Il Y IV DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTICULO 113 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE OAXACA, ARTICULO 2 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA £L ESTADO DE OAXACA.

b) QUE SENALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICADO EN:
PALACIO MUNICIPAL AV. 5 DE MAYO S/N COL. CENTRO, C.P. 70760, CON RFC MSD8501013L8, SANTO
DOMINGO TEHUANTEPEC, DISTRITO DE TEHUANTEPEC DEL ESTADO DE OAXACA.

ITUNICIPAL )

5. St Domingg fehuantep«, ¢} QUE LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA ESTA FACULTADA PARA CONTRATAR EN LOS TERMINOS DEL

» Tehunote ec. Oax ARTICULO 43 FRACCION V Y 71 FRACCION 1 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE OAXACA.

-

21 d) QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE: INVITACION RESTRINGIDA A
CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS A LA EMPRESA SAEO S.A DE €.V DE ACUERDO AL ACTA DE FALLO DE
FECHA 07 DE ABRIL DEL 2021. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 25 FRACCION II DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO 2020.

e) QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO “EL MUNICIPIO" CUENTA
CON LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES DEL RAMO GENERAL 33.-APORTACIONES FEDERALES A
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTES AL FONDO IV.- FONDO PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL, PARA EL EJERCICIO 2021 APROBADOS Y AUTORIZADOS SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO:
MSDT/515/F-1V/025/735/2021, DE FECHA 26 DE FEBRREO DEL 2021.

- "EL CONTRATISTA” DECLARA:

SER UNA PERSONA MORAL EN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y QUE SU REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES ES EL R. F. C. SAE140804EA8

QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y TECNICA PARA CONTRATAR SUS SERVICIOS, A TRAVES DEL C. JONATAN CRUZ
HERNANDEZ., COMO ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA SAEO, S.A DE C.V. DE ACUEDRO AL LIBRO DEL

VOLUMEN NUMERO 918 INSTRUMENTO NOTARIAL NUMERO 60,504, ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO
“'i‘“ NUMERO SETENTA Y CINCO DEL ESTADO DE OAXACA, LIC. MIGUEL ANGEL MORALES AMAYA; Y DE ACUERDO
N AL ACTA DE ASAMBLEA DEL VOLUMEN NUMERO 797 INSTRUMENTO NOTARIAL NUMERO 42,477 LEVANTADA
’.\{ ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUM 19'(J& RODOLFO MORALES MORENO EN LA CIUDAD DE )

s JUAREZ EN LA CAPITAL DEL ESTADO, QUE(EE

WEELGARACTER CON QUE SE OSTENTA NO LE HA SIDO R
RESTRINGIDO DE MANERA ALGUNA Y gl)ﬁ%

ERRESENTADA TIENE PLENA EXISTENCIA Y CAPACID

IDENTIFICANDOSE CON CREDENCIAL DE _,E?OTOGRAFIA, 2411067692361.

SELY
DICATURA
JUNICIPAL

’ Sto. Domingo Tehuanteper
Otto. Tehuantepec, Oax

2019.2021
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DE NOTIFICACIONES, EL UBICADO EN:  CARRETERA PANTEON JARDIN, NUM. 123 CASA 23, COLONIA
UNICIPAL
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¢) QUE TIENE COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y DE

CONSTRUCCION DE INGENIERIA CIVIL, INGENIERIA ELECTRICA, INGENIERIA MECANICA, AS| COMO LA EJECUCION DE
OBRA PUBLICA O PRIVADA.

d) QIUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y CONTRATARSE, QUE REUNE LAS CONDICIONES
TECNICAS, ECONOMICAS Y EL PERSONAL CAPACITADO NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO.

e) COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

f) QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA; Y EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y EL
CONTENIDO DE LOS ANEXQS DEL PRESENTE CONTRATO, PLANOS, ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS, CATALOGO
DE CONCEPTOS, Y PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

g) QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS
ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE
OAXACA.

=
-

QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE

RESIDENCIAL JAZMINES, SAN ANDRES HUAYAPAM, OAXACA, C.P. 68287

“AMBAS PARTES” DECLARAN:

QUE GESTIONARAN Y OBTENDRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS QUE EN
DERECHO CORRESPONDAN A CADA UNA DE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE
CONTRATO.

QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LAS MODALIDADES DE CONTRATACION DE LOS DOCUMENTOS
QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 25 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO
DE OAXACA. MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

QUE RECONOCEN MUTUA, PLENA Y RECIPROCAMENTE SU PERSONALIDAD JURIDICA Y MANIFIESTAN SU EXPRESA
CONFORMIDAD DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES, Y CONVIENEN DE
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

"EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA
CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL BARRIO LA SOLEDAD, CONSISTENTE EN: TRABAJOS PRELIMINARES COLOCACION DE
LETRERO INFORMATIVO, TRAZO Y NIVELACION, CORTE DE PISO Y DEMOLICION, CIMENTACION; EXCAVACION CON
HERRAMIENTA MANUAL, PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CMS DE ESPESOR, ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO (Z-1)
DE 1.60X1.60 MTS Y 30 CM DE PERALTE, ARMADO CON VARILLAS DE #4 @ 18 CM AMBOS SENTIDOS, DADO DE CONCRETO
ARMADO (D-1) CON 4 VARILLAS DEL #4, Y 4 VARILLAS DEL #3 CON ESTRIBOS DEL #2 @15CM, DE SECCION DE 60X60 CM Y 1.20
MTS DE ALTURA, DADO DE CONCRETO ARMADO (D-2) CON 4 VARILLAS DEL #4, Y 4 VARILLAS DEL #3 CON ESTRIBOS DEL #3
@20CM, DE SECCION DE 80X80 CM Y 1.20 MTS DE-A _TRABE DE LIGA DE 20X30 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE
F'C=250 KG/CM2, ACABADO COMUN, ARMAFO" £0
CADA 20 CM, COLUMMA CIRCULAR DE CONCR a@

Dp (C-1) DE 40 CM DE DIAMETRO, ESTRUCTURAS DE ACERO A BASE

1

~ ESTERUCTURAL PARA TECHO TIPO DOMO DE PTRIDE2"X2"4€L. 14, COLOCACION DE LARGUEROS DE CANAL MONTEN DE:
r? RUCTURAL EN CAL.26, DRENAJES Y BAJADAS, COLOCACK
SAGALVANIZADA CAL24, COLOCACION DE TUBO SAN
UNICIPAL
Ato. thomingo Tehutantege!
"{_U Tehuantepec, Dox

2019-2027

@VARILLAS DE 3/8" Y 2 VARILLAS DE 1/2" @, ESTRIBOS DEL NO.2 A
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CODO 90° PVC SANITARIO DE 6", Y REGISTRO PLUVIAL DE 0.80X0.80X0.80 MTS, INSTALACION ELECTRICA A BASE DE SALIDA
ELECTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE POLIDUCTO NARANJA DE 19MM, SUMINISTRO DE CENTRO DE CARGA QO-2 A 220
V, INSTALACION DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE SOBREPONER CATALOGO LM221 O SIMILAR, INSTALACION DE LAMPARA
REFLECTOR REFLECTOR LED BLANCO FRIO DE 400W IP6 O SIMILAR, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR HASTA SU TOTAL
TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS
SENALADOS EN ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL AMBITO
FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
CORRESPONDIENTES Y EN GENERAL EL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO, QUE COMO ANEXOS FORMAN PARTE
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA: EL MONTO DEL CONTRATO

EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $ 2,128,676.84 (DOS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 84/100 M.N.) IVA INCLUIDO INTREGRADA EN LAS SIGUIENTES APORTACIONES:

FONDO SUBTOTAL IVA TOTAL
APORTACION MUNICIPAL (FORTAMUN) $1,835,066.24 $293,610.40 $2,128,676.84
TOTAL $2,128,676.84

CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, PARA EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL

et

ESORER
UN'C,PAL “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN UN PLAZO DE 40 DIAS NATURALES INICIANDO LA OBRA OBJETO DEL
$to Domingo Tehuantepe PRESENTE CONTRATO EL DIA 09 DE ABRIL DE 2021 Y ENTREGAR LA OBRA DEBIDAMENTE CONCLUIDA EL DIA 18 DE MAYO
 Tehy DEL MISMO ARNO, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR “EL MUNICIPIO”, Y LOS PROGRAMAS
” pec, Oax. PRESENTADOS POR EL "EL CONTRATISTA” PARA EFECTOS DE PRORROGA EN LA EJECUCION DE LA OBRA POR CAUSAS
21 IMPREVISTAS QUE LO RETRASEN, NO IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA" O “EL MUNICIPIO", DE COMUN ACUERDO PROCEDERA
LA AUTORIZACION DE UNA PRORROGA PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE "EL CONTRATISTA" Y LA EVALUACION DE “EL
MUNICIPIO, CON APEGO AL PROCEDIMIENTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS DEL ESTADO DE

OAXACA.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION

%\“&SAR@?\\CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

,f*"’m:’?‘:ﬁL MUNICIPIO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE HAN DE LLEVARSE A
i ';@ABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, AS! COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, Y DEMAS

LE:T:;?}AJ}E]TORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE “EL MUNICIPIO" Y QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACION DE LA OBRA.,
N
Y/

Wpio, 5to. Deminge Tehuon!zELE IMPORTE TOTAL OTORGADO POR “EL MUNICIPIO” POR CONCEPTO DE ANTICIPO ES POR LA CANTIDAD DE $ 638,603.05

pec, OESEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 05/100 M.N.) IVA INCLUIDO, QUE REPRESENTAN UN 30%
074 DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO Y POR LO CUAL “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA
EJECUCION DE DICHA OBRA Y DEBERA EXPEDIR EL COMPROBANTE CORRESPONDIENTE, INTEGRADO CON LAS SIGUIENTES
APORTACIONES,

LOS IMPORTES DE LOS ANTICIPOS SERAN PUESTOS A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” CON ANTELACION A LA FECHA
PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL
PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO; CUANDO "EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA GARANTIA DE LOS ANTICIPOS,.. ..
K\ DENTRO DEL PLAZO SENALADO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO DEBERA INICIAR LA OBRA EN LA FE%

Yy

ESTABLECIDA ORIGINALMENTE. il /
& e e !
K & e e K" 3

35 i

B PN
A\" ", EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO TOTAmefq@?w:

CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES. QUE PORFFRABAIOS EJECUTADOS SE FORMULEN (HASTA UN 30%) SOBRI
ONTO TOTAL DE LAS MISMAS, DEBIENDOSE (YQUIDAR EL:FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL

R ALES EFECTOS "EL MUNICIPIO” EN SU CASO, EFECTUARA %DEDUCCION RESPECTIVA AL FORMULARSE I/

- IMACION DE REFERENCIA. OIICATUR

Dominge Tehuonizpee

ik Ta_"huan{:'{"_’{.':lﬁ'-
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S| "EL CONTRATISTA” NO AMORTIZO EL ANTICIPO EN LA FECHA CONVENIDA POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES O SI LO
DESTINA A FINES DISTINTOS DE LOS PACTADOS PAGARA A “EL MUNICIPIO", GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DEL ESTADO, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA DE
CREDITOS FISCALES Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE
PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO",

SEXTA: FORMA DE PAGO

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE
ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, QUE DEBERAN CUBRIR POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO,
EJECUTADO CONFORME AL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO EN UN PERIODO NO MAYOR DE 30 DIAS, LAS QUE SERAN
PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A “EL MUNICIPIO", ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE.

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN A LA SIGUIENTE
ESTIMACION PARA QUE “EL MUNICIPIO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

EN EL SUPUESTO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS EN UN PLAZO
DE QUINCE DIAS NATURALES, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION,

"EL MUNICIPIO” CUBRIRA A" EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE
QUINCE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR “EL MUNCIPIO"

SORERIA
i o “EL CONTRATISTA" CONVIENE Y ACEPTA QUE "EL MUNICIPIO” CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES AL REALIZAR
UNICIPAL EL PAGO DE LAS MISMAS LE APLIQUE LAS SIGUENTES DEDUCCIONES

St Do minga -'Eul'lu.'._:‘.if_;.gh

. Tehuantepec, Qax, 1.- EL 0.005% (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO POR CONCEPTO DE APORTACION

204 )21 PARA EL PAGO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR LOS
CONTRATISTAS CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 76 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

2.- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE QOAXACA VIGENTE, EN SU
CAPITULON NOVENO DEL ARTICULO 63 AL 69, SE RETENDRA EL 3% (TRES POR CIENTO) SOBRE
EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, MISMO QUE SE RETENDRA DEL IMPORTE
DE SUS ESTIMACIONES, COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 64 DEL CITADO ORDENAMIENTO.

TANDOSE DE PAGOS EN EXCESO, “EL CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES RECIBIDAS EN EXCESO, MAS
S INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE
AXACA, COMO S| SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, Y SE COMPUTARAN
POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
Mpio.t5tc. Domingo TehbonlSiSPOSICION DE “EL MUNICIPIO”.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

A). - POR LOS ANTICIPOS QUE EN SU CASO RECIBAN DEBERAN CONSTITUIRSE DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO Y SERA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DE LOS ANT[C}PQS;&

A\

o \
I N

B). - POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRAJOS: ESTA GARANTIA DEBERA CONSTITUIRSE DENTRO DE LOS QUINCE

DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECE?A ?QACION DEL FALLO. ‘:& b

P 4 b .
C). - POR LOS VICIOS OCULTOS POR URY PERIOBG"PRDOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA
DE LA OBRA. 5z (2@ PREEL

S
NICIPAL

to, Domingo Tehuantepec
Tehuantepec, Oox

2019-2021
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PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO “EL. CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 100%
DEL IMPOPRTE RECIBIDO, OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR DE LA TESORERIA
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MISMA QUE SERA PRESENTADA DENTRO DE LOS
QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN LA QUE "EL CONTRATISTA" FIRME EL PRESENTE CONTRATO.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 10% DE LA
OBRA CONTRATADA EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR,

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA" PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE “EL MUNICIPIO”",
GARANTIZARA LA OBRA POR UN PERIODO DE DOCE MESES EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 37 FRACCION lii DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN
DE SU REALIZACION POR VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU
EJECUCION Y HASTA QUE EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE
CONTRATO, DICHA GARANTIA DEBERA SER POR EL 10% DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO
PREVISTAS EN EL CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERAN SER AJUSTADOS
ATENDIENDO AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ACORDADO POR LAS PARTES EN EL CONTRATO, DE ACUERDO CON
: LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 54 Y 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE
' OAXACA, EL. AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTES DEBERAN CONSTAR POR ESCRITO.

EL AJUSTE DE LOS COSTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

ESORERIA
UNICIPAL 1. SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
. DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR,
i0.Sto. Domingo Tehuanteper, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION ANEXADO.
0. T ec, 0ax.
021 2. EN LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS
CON BASE EN LOS RELATIVOS DEL BANCO DE MEXICO, PARA TALES EFECTOS LA REVISION SERA

EFECTUADA POR “EL MUNICIPIO" A SOLICITUD ESCRITA DE "EL CONTRATISTA", LA QUE DEBERA
ACOMPARNARSE CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO

;SLEMPRE Y CUANDO ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBACEN EL 25% DEL MONTO O DEL PLAZO

T DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO ESTE SE PODRA MODIFICAR MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS
\ / /<19ACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES DEL PROYECTO ORIGINALMENTE AUTORIZADO. LA MODIFICACION DE

L;&ICONTRATOS ES BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LOS AYUNTAMIENTOS Y DEBERAN EFECTUARSE POR RAZONES
= D-@DAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS, DE TALES MODIFICACIONES SE DARA CONOCIMIENTO AL ORGANO SUPERIOR DE

. Q THISEALIZACION DEL ESTADO DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A SU CELEBRACION.

/ -:*S’}

AN RN
370X ' DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

. sto. Domingo Tehiigy l'@CC)NTFU"\'!'IST " SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE

Dtto. TehuantepeREANIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE

2013-202BARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, “EL MUNICIPIO" SE RESERVA EL

K DERECHO DE SU ACEPTACION EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. i 99"1{»‘“}’%
& LAS PARTES CONVIENEN QUE LA BITACORA DE LA OBS‘Q"EQ&MARA PARTE DE ESTE CONTRATO, : g

" AT 4

“t 1

LA TN

ﬁ #E5 DECIMA PRIMERA: RECEPCION DE LOS TRABAJ@Z?,‘;W Y

o) &, 5 LR
,ﬂ , “\iEL CONTRATISTA” COMUNICARA A “EL MUNIClPr@‘“&'gﬂ‘ﬁi}msnON DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDAD
S, PARA QUE, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS, VERM»E@-‘EORRECTA TERMINACION DE LOS MISMOS CONFORME!A!
ONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRAT@: AL F ERIFICACION DE LOS TRABAJOS “EL MUNICIPIO| COM
n;'pi_ % RECEPCION FiSICA, MEDIANTE

)‘.j)
‘-,_.{._(i Domingo Tehuantepas

I Tehuantepec, Do
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EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU
RESPONSABILIDAD. RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR DENTRO DEL TERMINO
ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y
EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL
SALDO RESULTANTE.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO” PONDRA A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" EL PAGO
CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO A LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN SOLICITARA EL REINTEGRO DE
LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR
EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”

"EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS
REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO
DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RUAN EN EL AMBITO FEDERAL ESTATAL O
MUNICIPAL, ASI COMO LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SERALE “EL MUNICIPIO",

LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA" LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LOS CONTRATOS NO PODRAN CEDERSE EN FORMA
PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE “EL

0.5t Domings Tehuantepe, DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES

0. Tehuanteper, Ogx. ]

20 21 A FIN DE VERIFICAR SI “"EL CONTRATISTA” ESTA EJECUTANDO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO DE ACUERDO CON
EL PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES APROBADOS, “EL MUNICIPIO” COMPARARA PERIODICAMENTE EL IMPORTE
DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DE DICHO PROGRAMA, EN LA
INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR LA COMPARACION, LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS SE TENDRAN POR NO REALIZADOS.

ASI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
REALMENTE EJECUTADOS ES MENOR QUE EL ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA. “EL MUNICIPIO" RETENDRA EN TOTAL
EL 2% DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES MULTIPLICADA POR EL NUMERC DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA
PROGRAMADA PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS, HASTA LA DE LA
f ‘\“"SAnﬁﬂ[/ .REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE ESTA
«}" ;EJ\\I SU MONTO TOTAL SEA LA INDICADA.
)

{% égl]"EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA SENALADA, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERA
= o J,S\_ UBRIR A “EL MUNICIPIO” LA CANTIDAD DE 0.002% {DOS AL MILLAR) SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, POR CADA
447/ {:?J*\\‘?ﬁfA NATURAL DE DEMORA HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCION DE “EL

%’y W~ MUNICIPIO”, INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SERALADAS EN LOS PARRAFOS

—

MoioNS(o. Domipe ) ‘R,eﬁ&NTERIORES, “EL MUNICIPIO” PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

"EL MUNICIPIO” POR CAUSAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, “EL
MUNICIPIO” PODRA ORDENAR LA SUSPENSION O DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE ESTA, LA QUE NO PODRA
PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

s

"ELPRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR CONTR
"DE®BRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL EST;
DICATURA
4ERG __/JJAuNICIPAL

ip. Sto. Domingo Tehuontepec
tto. Tehuantepec, Oax
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EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE LLEVARA A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

a. SE INICIARA A PARTIR DE QUE EL CONTRATISTA LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA
INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES EXPONGALO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y
APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

b. TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, SE RESOLVERA CONSIDERANDO LOS
ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER, Y LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL
CONTRATO DEBERA SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICARSE A “EL CONTRATISTA" DENTRO DE
LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LO SENALADO POR EL INCISO UNO.

EN LA SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS DEBERA OBSERVARSE LO

SIGUIENTE:
e, 1. CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION TOTAL DE LOS TRABAJOS O CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL
R 7 O QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, POR CAUSAS IMPUTABLES A LOS
¢ Nl & AYUNTAMIENTOS, ESTOS PAGARAN LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES,
g e SIEMPRE QUE SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE REALICEN DIRECTAMENTE CON EL
Y0 CONTRATO.
ESORERIA 2 &N caso DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA", EL AYUNTAMIENTO
UNICipay PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE
o 512 Damigo ehygngpec TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE
: DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE

LA RESCISION.

3. CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, "EL
CONTRATISTA” PODRA OPTAR POR SUSPENDER LA OBRA, EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR SU SOLICITUD AL MUNICIPIO QUIEN RESOLVERA DENTRO DE LOS
VEINTE DIAS NATURALES, EN CASO DE NEGATIVA SERA NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE LA
AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ COMUNICADA POR "EL MUNICIPIO” LA TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS O EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE RESCISION DE LOS MISMOS, ESTE PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA
COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA” EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA.

DN\ .

1 0-;’:§ECIMA SEXTA: LEGISLACION Y NORMATIVIDAD APLICABLE
&‘(/‘n
i =2

'AS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A
STODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS{ COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS
REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, Y DEMAS
NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE DERIVEN DE DICHA LEY.

i o Tehuanlepee ;
Mpto : ’ DECIMA SEPTIMA: DISCREPANCIAS

1 LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO DEL
PRESENTE CONTRATO Y ALGUNO DE SUS ANEXOS PREVALECERA LO SENALADO EN EL CLAUSULADO.

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES

REC.SAEI40802E28
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EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON,

ENIBIO DEL MISMO EN EL
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGQ TEHUANTEPEC DISTRITO DE TEHUANTEPEC A LOS 08

g[j‘!s\bs ABRIL DE 2021.

SINDlCATURA
MUNICIPA

Mpia. Ste. Domingo Teft
Dito. Tlnuanr

POR “EL MUNICIPIO”

- SINDICO MUNICIPAL

RNANDEZ
ADMINISTRADOR UNICO.

SAEOS.ADEC.V

TESTIGOS el £y

REGIDOR DE OBRAS Y DESARROLLO TESORERA MUNIC P d
METROPOLITANO

Calle 5 de mayo s/n Col Centro. Santo Domingo Tehuantepec




