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2019 - 2021 CONTRATO No. MSDT/FISM-DF/515 /COP/764/2021

CONTRATISTA: ASFALTOS CARRETEROS | MODALIDAD DE CONTRATACION:

DEL SUMIDERQ S.A DE C.V. INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS
ADMINISTRADOR UNICO: TRES CONTRATISTAS

C. EDWIN JESUS MACES MARTINEZ No. DE INVITACION: IR/MSDT/515/FISM-
DOMICILIO: ANDADOR CONDOMINIO 1 CASA | DF/764/2021

74 INT, COL. ARBOLEDA, SANTA CRUZ|FECHA DE INVITACION: 01- OCTUBRE- 2021

XOXOCOTLAN, OAXACA C.P. 71232. FECHA DE FALLO: 16—OCTUBRE- 2021 S
TELEFONO0:9513509121 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 &
R.F.C.: ACS161017BD9 FIII-  FONDO DE APORTACIONES PARA LA §
IMSS: D6861463109 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE g,
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL k
DISTRITO FEDERAL a
EJERCICIO FISCAL: 2021 O

[

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO
PERALDI QUE CONDUCE AL COMEDOR COMUNITARIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
NATIVITAS COATLAN
MUNICIPIO: (515) SANTO DOMINGO TEHAUNTEPEC LOCALIDAD: (114) SANTA MARIA NATIVITAS COATLAN

ESTADO: (020) OAXACA

PRECIOS UNITARIOS Y TIEM

MONTO: $ 1,300,000.00 ANTICIPO: $ 0.00

PLAZO DE EJECUCION:

30 DIAS NATURALES

INICIO: 19 DE OCTUBRE DE 2021 TERMINO: 17 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA DE CONTRATO:
18 DE OCTUBRE DE 2021

161017809
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL 1'!
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, DISTRITO DE TEMUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA AL QUE EN ESTé-,:}C
DOCUMENTO SE LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO POR LOS CC. LIC. VILMA MARTINEZ CORTES Y "L

FRANCISCO MATUS GARCIA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIP#I,;\][‘]IC

RESPECTIVAMENTE; POR LA OTRA PARTE ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO, S.A. DE C.V. REPRESENTA%.& U Nl j
POR EL C. EDWIN JESUS MACES MARTINEZ EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO A QUIEN SE DE,H 0. Dokl '
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: "k

DECLARACIONES 20
“EL MUNICIPIO"” DECLARA:

a)  QUE ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO CON PATRIOMONIO PROPIO, AUTGNOMO EN SU REGIMEN
INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA, ENVESTIDO DE PERSONALIDAD JURIDICA
PROPIA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION II Y IV DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTICULO 113 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, ARTICULO 2 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE
OAXACA.

b)  QUE SENALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICADO EN:
PALACTIO MUNICIPAL AV.5 DE MAYO S/N COL. CENTRO, C.P. 70760, CON RFC MSD8501013L8,
SANTO DOMINGO TEHUANTEFEC, DISTRITO DE TEHUANTEPEC DEL ESTADO DE OAXACA.

©) QUE LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA ESTA FACULTADA PARA CONTRATAR EN LOS TERMINOS DEL

ARTICULO 43 FRACCION V Y 71 FRACCION 1 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE
OAXACA.

d) QUE EL PRESENTE CONTRATG SE ADIUDICO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE: INVITACION
RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS A LA EMPRESA ASFALTOS CARRETEROS
DEL SUMIDERO S.A DE C.V DE ACUERDO AL ACTA DE FALLO DE FECHA 16 DE OCTUBRE DEL 2021. .
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 25 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS' g%‘t\“* g @/\
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO 2021.

e) QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO “EL MUNIGIRICH Iw, o

APROBADOS Y AUTORIZADOS SEGUN ACTA DE APROBACION DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2021 Y O

DE NOTIFICACION DE APROBACION NUMERO: MSDT/515/F-111/764/2021, DE FECHA 30 DE AGO
DEL 2021.

“EL CONTRATISTA” DECLARA:

SER UNA PERSONA MORAL EN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y QUE SU REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES ES EL R. F. C. ACS§161017BD9.

b) QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y TECNICA PARA CONTRATAR SUS SERVICIOS, A TRAVES DEL C. EDWIN
JESUS MACES MARTINEZ, COMO ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA ASFALTOS CARRETEROS DEL
SUMIDERO, S.A. DE C.V. DE ACUEDRO AL LIBRO DEL VOLUMEN NUMERO 753 INSTRUMENTO NOTARIAL
NUMERO 39,433, LEVANTADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUM 19 LIC. RODOLFO MORALES
MORENO EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ EN LA CAPITAL DE DEL ESTADO; QUE EL CARACTER CON QUE
SE OSTENTA NO LE HA SIDO REVOCADO NI RESTRINGIDO DE MANERA ALGUNA Y QUE SU REPRESENTADA
TIENE PLENA EXISTENCIA Y CAPACIDAD LEGAL, IDENTIFICANDOSE CON CREDENCIAL DE ELECTOR CON

FOTOGRAFIA, 8608295H2512314MEX,

QUE-TIENE COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PROF NALES.Y DE
CONSTRUCCION DE INGENIERIA CIVIL, INGENIERIA ELECTRICA, INGENIERIA MECANI A81 7 L0
EJECUCION DE OBRA PUBLICA O PRIVADA.

Ac5161n178{39

g Calle 5 de lmyo s/n Col (snim, Sano Dumlngo Tohnmtepu

201 9 2021




HONORABLE AYUNTAMIENTO DE % 5/ / J’J
SANTO DOMINGO N puepro gqae plorece . ”:- F
TEHUANTEPEC 7 gac f ’
2019 - 2021 CONTRATO No. MSDT/FISM-DF/515 /COP/764/2021

, e
d) QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y CONTRATARSE, QUE REUNE LA$ v i E“
CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y EL PERSONAL CAPACITADO NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE Lﬁg CAL

OBRA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. e r?n"
RIS

e) COMO EMPRESARIO Y FjATRéN DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL %il, %
CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIOIE'?N
LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. D /] WURA

MURSCIPAL

f) QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 5
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA; Y EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL 7.1 \srseors. (on
Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, PLANOS, ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS, -/ P%%
CATALOGO DE CONCEPTOS, Y PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, 2019-2021

g) QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS
ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO
DE OAXACA.

h) QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODA
CLASE DE NOTIFICACIONES, EL UBICADO EN: ANDADOR CONDOMINIO 1 CASA 74 INT, COL.
ARBOLEDAS, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, OAXACA C.P. 71232,

III.- “"AMBAS PARTES” DECLARAN:

a) QUE GESTIONARAN Y OBTENDRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS QUE
EN DERECHO CORRESPONDAN A CADA UNA DE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE
CONTRATO.

b) QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDQ DE LAS MODALIDADES DE CONTRATACION DE LOS
DOCUMENTOS QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 25 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE
CONTRATO.

€) QUE RECONOCEN MUTUA, PLENA Y RECIPROCAMENTE SU PERSONALIDAD JURIDICA Y MANIFIEST!
EXPRESA CONFORMIDAD DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES, Y CONVIENEN
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

quwos,  "EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE

| & xS, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO PERALDI QUE CONDUCE AL COMER@R.cemiade ichud)

- &z }{,}icomunnmm DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARIA NATIVITAS COATLAN", CONSISTENTE EN IAS o o\b
g iax R SSIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES, TERRACERIAS, GUARNICION, PAVIMENTACION, MURO

WS

]
. PT'CONTENCION Y LIMPIEZA GENERAL; Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR HASTA SU TOTAL TERMIN‘ACION, ACATAN
i* PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN ESTE
T &y CONTRATO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL AMBITO FEDERAL,

ES O 4[] ESTATAL Y MUNICIPAL, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
M[JNIC 1 - CORRESPONDIENTES Y EN GENERAL EL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO, QUE COMO ANEXOS FORMAN PARTE
Ot . 4 GRANTE DE ESTE CONTRATO.

W NG rf.‘ur:rh’{pp;

Dtto. Tehuonteper, (), SEGUNDA: EL MONTO DEL CONTRATO

2019.2¢
& EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $ 1,300,000.00 (UN MILLON TRESCIENTOS MIL
PESOS 00/100 M.N.) IVA INCLUIDO INTREGRADA EN LAS SIGUIENTES APORTACIONES:
FONDO SUBTOTAL IVA TOTAL
"Jﬁf; 0 APORTACION MUNICIPAL (FISM-DF) $ 1,120,689.66 $179,310.34 $ 1,300,000.00
Ao e S ;
f‘-‘%ﬁ - [ _TOTAL $ 1,300,000.00_7
. by

INDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, PARA EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTA

I Sumidero
ShoeCy
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TERCERA: PLAZO DE EJECUCION | g- GoF

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN UN PLAZO DE 30 DIAS NATURALES INICIANDO LA OBRA m‘ﬂg j7)
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EL DIA 19 DE OCTUBRE DE 2021 Y ENTREGAR LA OBRA DEBIDAMENTE \
CONCLUIDA EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR "L NDICOAR
MUNICIPIO®, Y LOS PROGRAMAS PRESENTADOS POR EL “EL CONTRATISTA” PARA EFECTOS DE PRORROGA EN LAVIUINAXLPAL
EJECUCION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPREVISTAS QUE LO RETRASEN, NO IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” O “EL- ¢ £}
MUNICIPIO", DE COMUN ACUERDO PROCEDERA LA AUTORIZACION DE UNA PRORROGA PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO ' /"

DE “EL CONTRATISTA” Y LA EVALUACION DE “EL MUNICIPIO, CON APEGO AL PROCEDIMIENTO POR LA LEY DE OBRAS _ " [/f"(ePX, Oas
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. 2079-2021

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

"EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”, EL O LOS INMUEBLES EN QUE HAN DE
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, Y
DEMAS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE “EL MUNICIPIO” Y QUE SE REQUIERAN PARA LA
REALIZACION DE LA OBRA.

QUINTA: ANTICIPOS.
PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRA NO SE OTORGARA ANTICIPO.
SEXTA: FORMA DE PAGO

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENT E CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA
FORMULACION DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, QUE DEBERAN CUBRIR POR UNIDAD DE CONCEPTO DE
TRABAJO TERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO EN UN PERIODO NO MAYOR DE
30 DIAS, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A “EL MUNICIPIO, ACOMPANADAS DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A
LA FECHA DE CORTE.

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN A LA
SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL MUNICIPIO” INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

EN EL SUPUESTO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS EN i, Ot

PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. /o é':[
. =) ap

“EL MUNICIPIO” CUBRIRA A" EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES DENTRO DE UN PLAZO NO mﬁ{? N

"% %, DE QUINCE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS PORJEL J'ff

e

2,5 MUNCIPIO”, “EL CONTRATISTA” CONVIENE Y ACEPTA QUE “EL MUNICIPIO” CON CARGO A CADA UNA DE\EAS
14" & ESTIMACIONES AL REALIZAR EL PAGO DE LAS MISMAS LE APLIQUE LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES @#
:
2 1.- EL 0.005% (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO POR CONCEPTODE:
APORTACION PARA EL PAGO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LOS TRA

ERIA EJECUTADOS POR LOS CONTRATISTAS CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 76 D 2019
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS DEL ESTADO DE OAXACA.
|
Mgia. Sta. Damye nfepraﬁk‘z 2.- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE OAXACA VIGENTE, EN SU
Dtto. Tehuanteger CAPITULON NOVENO DEL ARTICULO 63 AL 69, SE RETENDRA EL 3% (TRES POR CIENTO) SOBRE
ntegec, Qax, EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, MISMO QUE SE RETENDRA DEL
2019-2021 IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES, COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 64 DEL CITADO
ORDENAMIENTO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO, “EL CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES RECIBIDAS EN EXCESO,

MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DEL

ESTADQ DE OAXACA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, Y SE
OMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN E

e CANFIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO”. :

| g _‘Culle S_dg myn;sjn Col (anlrg, .Slohto'nn:;lni&go:-Tohumim
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SEPTIMO GARANTIAS

"EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

A). - POR LOS ANTICIPOS QUE EN SU CASO RECIBAN DEBERAN CONSTITUIRSE DENTRO DE LOS 15 DIASS‘N l URA
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO Y SERA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DE
LOS ANTICIPOS. NIPAL

B). - POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS, ESTA GARANTIA DEBERA CONSTITUIRSE DENTRO DE LOS pl
QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO. 2019-2021

C). - POR LOS VICIOS OCULTOS POR UN PERIODO DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
ENTREGA DE LA OBRA.

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR
EL 100% DEL IMPOPRTE RECIBIDO, OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR
DE LA TESORER{A MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MISMA QUE SERA

PRESENTADA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN LA QUE “EL. CONTRATISTA” FIRME
EL PRESENTE CONTRATO,

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO “EL. CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 10%
DE LA OBRA CONTRATADA EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE “EL MUNICIPIO",
GARANTIZARA LA OBRA POR UN PERIODO DE DOCE MESES EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 37 FRACCION III DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS
QUE RESULTEN DE SU REALIZACION POR VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO EN SU EJECUCION Y HASTA QUE EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE
DERIVEN DE ESTE CONTRATO, DICHA GARANTIA DEBERA SER POR EL 10% DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO )
PREVISTAS EN EL CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS A
NO

EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERAN SER AJUST,
ATENDIENDO AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ACORDADO POR LAS PARTES EN EL CONTRATO, DE ACU
CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 54 Y 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
ESTADO DE OAXACA, EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTES DEBERAN CONSTAR POR ESCRITO.

hu phpe,

1. SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO 02019 2 ,‘-

DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR,
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION ANEXADO.

2. EN LOS INCREMENTCS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN
] CALCULADOS CON BASE EN LOS RELATIVOS DEL BANCO DE MEXICO PARA TALES EFECTOS LA
M UN' CI l:\ L REVISION SERA EFECTUADA POR “EL MUNICIPIO” A SOLICITUD ESCRITA DE “EL CONTRATISTA",
Mpio. Sto. Uu”»ﬂﬂc I;abwn«' LA QUE DEBERA ACOMPANARSE CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA.
Dtto. Tefmom
wec, Oax., . A
201 9. -2021 NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO

DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO ESTE SE PODRA MODIFICAR MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE
CONVENIOS SIEMPRE Y CUANDO ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBACEN EL 25% :

MONTO O DEL PLAZO PACTADQO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES DEL PROYECTO ORIGINAI,B-{

gumidero
e‘ USAueCV
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DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES P,

rf*v %‘T
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJCS, EN EL SITIO DE & “\f ﬁ”'
REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y ‘{ f, i
SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, “EL MUNICIPIO” "*: " Y =g
SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. -/

LAS PARTES CONVIENEN QUE LA BITACORA DE LA OBRA, FORMARA PARTE DE ESTE CONTRATO. S

r e l
DECIMA PRIMERA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS il ‘ yrfago Tehuomtepe
7 Tehuonteped, QOox
“EL CONTRATISTA* COMUNICARA A “EL MUNICIPIO" LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON “/) 2019- 2021

ENCOMENDADOS PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS, VERIFIQUE LA CORRECTA TERMINACION DE LOS
MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS
TRABAJOS “EL MUNICIPIO” CONTARA CON UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCION
FISICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS
TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD. RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR
DENTRO DEL TERMINO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAIOS, EN EL QUE SE HARAN
CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL
CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL PAGO
CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO A LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN SOLICITARA EL
REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA

ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL
CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA SUJETARSE A TODOS

LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION

SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO

FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASf COMO LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE “EL MUNICIPIO”. \“£S ARE f‘/
e

LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO'PE

SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL CONSENTIMI
DE “EL MUNICIPIO”.

amiboe DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES
S

g, n FIN DE VERIFICAR SI “EL CONTRATISTA” ESTA EJECUTANDO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO DE ACUERDO rem nted
: /| @ON EL PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES APROBADOS, “EL MUNICIPIO” COMPARARA PERIODICAMENTE EL>019.2
JMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DE DICHO
75 4 "PROGRAMA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR LA COMPARACION, LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS SE

<" TENDRAN POR NO REALIZADOS.

A.q".rl COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LOS
Cip. BAJOS REALMENTE EJECUTADOS ES MENOR QUE EL ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA, “EL MUNICIPIO”
0¢ lehuaweRETENDRA EN TOTAL EL 2% DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES MULTIPLICADA POR EL NUMERO DE MESES

Mpio. Sto. Dom

Dtto, Teﬁurmreasc GJéRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS QUE SE
NCUENTREN ATRASADOS, HASTA LA DE LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O
1 DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE ESTA EN SU MONTO TOTAL SEA LA INDICADA.

. Gl e moyo/n ol o, Sono Doingo Tehunipec
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DECIMO CUARTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO Py N %
“EL MUNICIPIO” POR CAUSAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O ENg %iaijdin) .5
PARTE, “EL MUNICIPIO” PODRA ORDENAR LA SUSPENSION O DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORAIIDAD DE ESTA, LA %, /- fvx &
QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA, R L
ASI MISMO, PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES " D11 RA
GENERAL O POR MUTUO CONSENTIMIENTO. Mu PAL

; , ortod Wuon pec, Qox
DECIMA QUINTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“EL. MUNICIPIO” PODBA' RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR
CONTRAVENIR LOS TERMINOS DE ESTE O LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA,

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE LLEVARA A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

a. SE INICIARA A PARTIR DE QUE EL CONTRATISTA LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA
INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES EXPONGALO QUE A SU DERECHO
CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

b. TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, SE RESOLVERA CONSIDERANDO LOS
ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER, Y

c LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER DEBIDAMENTE FUNDADA,
MOTIVADA Y COMUNICARSE A “EL. CONTRATISTA” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LO
SENALADC POR EL INCISO UNO.

EN LA SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS DEBERA
OBSERVARSE LO SIGUIENTE:

1. CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION TOTAL DE LOS TRABAJOS O CONCURRAN RAZONES DE INTERES
GENERAL QUE DEN ORIGEN A LA,TERMINACI()N ANTICIPADA DEL CONTRATO, POR CAUSAS IMPUTABLES A LO
AYUNTAMIENTOS, ESTOS PAGARAN LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLE
SIEMPRE QUE SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE REALICEN DIRECTAME
EL CONTRATO.

DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIEN £
LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE <X
NOTIFICACION DE LA RESCISION. Mpio. Sto. Damindg, TetKbatepec,

, Tehuantepe
3. CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOQ, ehuantep

ERIA CONTRATISTA” PODRA OPTAR POR SLISPENDER LA OBRA, EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACION U 1 9-202
ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR SU SOLICITUD AL MUNICIPIO QUIEN RESOLVERA DENTRO

IPAL DE LOS VEINTE DIAS NATURALES, EN CASO DE NEGATIVA SERA NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA

Tehunteper, DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORTA CORRESPONDIENTE.

Otto. Tehuontepe, 0z
2019.2021 "UNA VEZ COMUNICADA POR “EL MUNICIPIO” LA TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS O EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE RESCISION DE LOS MISMOS, ESTE PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN
LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA” EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA.

DECIMA SEXTA: LEGISLACION Y NORMATIVIDAD APLICABLE

.“"f.-','{_\;*% LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATOIA '\
J edﬁgﬁ%g TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASf COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, -
e

5 _';é,)(ﬂ}], PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOZ BELA
X .-. CA, Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE DERIVEN DE DICHA LEY. ,_"f )

T : ADO DE OAXA )
\iedy P 4
g ’ ;
-

Sumideco
SAgeLV

S$16101780D9

9L CulleS de muyo s/n (ol (antrlgl,ISdnln_iIngi_nu:o T&hunnhpet .
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DECIMA SEPTIMA: DISCREPANCIAS

LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO
DEL PRESENTE CONTRATO Y ALGUNO DE SUS ANEXOS PREVALECERA LO SENALADO EN EL CLAUSULADO.

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION
Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DONDE SE SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO, O EN SU DEFECTO EN LA CIUDAD
DE OAXACA DE JUAREZ, OAX., POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIESE CORRESPONDERLE
EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL MISMO EN EL
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC DISTRITO DE TEHUANTEPEC A LQS-I&.P]AS DEL MES DE

ocw;pz SE 20
ELTIRN

[

POR “EL MUNICIPIO"

)
C. EDWAIN S MACES MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO
ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO $.A DE C.V

TESTIGOS

MUNICIPAL
"1&' o Tllmam;m

. ';‘!3:‘ _T ‘n]l’n"‘ QALLEGOS

9 Calle 5 de mayo s/n Col Centro, Santo Domingo Tehuantepec




