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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEERAN POR UNA PARTE, EL
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE QAXACA AL QUE EN ESTE
DOCUMENTO SE LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADQ POR LOS CC., LIC. VILMA MARTINEZ CORTES Y

FRANCISCO MATUS GARCIA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE;
POR LA OTRA PARTE ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU.S. A DE C.V.., REPRESENTADA POR EL C. EDUARDO

MENESES REYES EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR UNICO A QUIEN SE DE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", PE!
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: '

DECLARACIONTES S

“EL MUNICIPIO” DECLARA:
A} QUE ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO, CON PATRIOMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU REGIMEN

LOS TERMINOS DE LA FRACCION I Y IV DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADQS
UNIDOS MEXICANOS, EL ARTICULO 113 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DFE
OAXACA, ARTICULO 2 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE OAXACA., |

b)  QUE SENALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICADO EN:  AV.5DE
MAYO S/N COL. CENTRO, C.P. 70760, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC
QUE LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA ESTA FACULTADA PARA CONTRATAR EN LOS TERMINOS DEL ART[CULQW p
43 FRACCION V' Y 71 FRACCION 1 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE OAXACA. g

c) QUE EL PRESENTE CONTRATQ SE ADIUDICO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE: INVITACION RESTR

DE ACUERDO AL ACTA DE FALLO DE FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2019. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDD
EN EL ARTICULO 25 FRACCION 1M DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADQ DE
OAXACA, PARA EL EJERCICIO 2019,

QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO “EL MUNICIPIO" CUENTA CON
LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES DEL RAMO GENERAL 33.-APORTACIONES FEDERALES A
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTES AL FONDO Ili.- FONDO DE APORTACIONES. -
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO

3

FEDERAL, PARA EL EJERCICIO 2019 APROBADOS Y AUTORIZADOS SEGUN OFICIO DE APROBACION NUMERQ: ..,

MSDT/515/FISM-DF/564/2019, DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2019.
“EL CONTRATISTA” DECLARA:

SER UNA PERSONA MORAL EN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y QUE SU REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES ES ELR. F. C. AES1804171BA

QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y TECNICA PARA CONTRATAR SUS SERVICIOS, A TRAVES DEL C. EDUARDO
MENESES REYES. COMO ADMINISTRADOR UNICO DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL SICARU.S.A DE
(SAT DE ACUEDRO AL LIBRO DEL VOLUMEN NUMERQ 801 INSTRUMENTO NOTARIAL NUMERO 42,833,
LEVANTADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUM 19 LIC. RODOLFO ENRIQUE MORALES MORENC EN LA
CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ EN LA CAPITAL DE DEL ESTADOQ; QUE EL CARACTER CON QUE SE OSTENTA NO LE

INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA, ENVESTIDO DE PERSONALIDAD JURIDICA PROPIAEN 7 G A/
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HA SIDO REVOCADO NI RESTRINGIDO DE MANERA ALGUNA Y QUE SU REPRESENTADA TIENE PLENA EXISTENCIA
¥ CAPACIDAD LEGAL, IDENTIFICANDOSE CON CREDENCIAL DE ELECTOR CON FOTOGRAFIA, 2437081878988,

€} QUE TIENE COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y DE
CONSTRUCCION DE INGENIERIA CIVIL, INGENIERIA ELECTRICA, INGENIERIA MECANICA, ASI COMO LA EJECUCION
DE OBRA PUBLICA O PRIVADA.

d)  QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y CONTRATARSE, QUE REUNE LAS CONDIE
g TECNICAS, ECONOMICAS Y EL PERSONAL CAPACITADO NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRAG
& al DEL PRESENTE CONTRATO.

*'_':_"_._ iesavy d e) COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
e R CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
“(71 7, DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

“f)  QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

L2 RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA: Y EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y

EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, PLANOS, ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS,
CATALOGO DE CONCEPTOS, Y PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. /

g) QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUES’E‘ds: {1 %
ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE :
OAXACA. "%

h)  QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODAY!
CLASE DE NOTIFICACIONES, EL UBICADO EN: CAMINO A SAN LUIS BELTRAN NUM. 1209 -INTERIOR 2y Ik
COLONIA JARDIN, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P. 68023 =

HL.- “AMBAS PARTES"” DECLARAN:

a) QUE GESTIONARAN Y OBTENDRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS QUE
EN DERECHO CORRESPONDAN A CADA UNA DE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE
CONTRATO.

b) QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LAS MODALIDADES DE CONTRATACION DE LOS DOCUMENTOS
QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 25 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO
DE OAXACA. MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATOQ. WIUNICIPAL

€)  QUE RECONOCEN MUTUA, PLENA Y RECIPROCAMENTE SU PERSONALIDAD JURIDICA Y MANIFIESTAN SU EXPRESA
CONFORMIDAD DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES, Y CONVIENEN DE
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

iR, <L = ;§§MERA: OBJETO DEL CONTRATO

3 - gEgMUNICIPIO" ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" LA REALIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON
7 U <ONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO TEHUANTEPEC S/N. DE LA TERCERA SECCION DEL BARRIO DE SANTA CRUZ.

» "5 @NSISTENTE EN: TRABAJOS PRELIMINARES, TERRACERIAS, GUARNICION, PAVIMENTACION LIMPIEZA GENERAL Y LETRERQ

- INFORMATIVO . Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO
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POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS
DISPOSICIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, LOS
PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES Y EN GENERAL EL
EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO, QUE COMO ANEXOS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA: EL MONTO DEL CONTRATO

& ¢ 270 "L MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $ 3,835,134.26 (TRES MILLONES OCHOCIENK
£ g9 TREINTA Y CINCO ML CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N.) IVA INCLUIDO INTREGRADA EN LAS :

APORTACIONES; Z
_ FONDO SUBTOTAL IVA TOTAL '
T /1 PPORTACION MUNICIPAL (FISM-DF) $3,610,710.22 $577,713.64 $4,188,423.86
s TOTAL Sessazses |

CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, PARA EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION e

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN UN PLAZO DE 75 DIAS NATURALES INICIANDO LA OBRA OBJETQ), Toh\ )

DEL PRESENTE CONTRATO EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2019 Y ENTREGAR LA OBRA DEBIDAMENTE CONCLUIDAEL DIA 23 DE 204007 1
OCTUBRE DEL MISMO ANO, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR “EL MUNICIPIO” 7 m; )
PROGRAMAS PRESENTADOS POR EL “EL. CONTRATISTA” PARA EFECTOS DE PRORROGA EN LA EJECUCION DE LA OBRaA 1 —

CAUSAS IMPREVISTAS QUE LO RETRASEN, NO IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" O “EL MUNICIPIO", DE COMUN A
PROCEDERA LA AUTORIZACION DE UNA PRORROGA PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE "EL CONTRATISTA” Y LA
EVALUACION DE “EL MUNICIPIO, CON APEGO AL PROCEDIMIENTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS VY SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

"EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE HAN DE LLEVARSEQ'

A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, Y DEMAS
i - AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE “EL. MUNICIPIO" ¥ QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACION DEgm
¢.41, OBRA b teipd .
3= WIS PAD

) <7 . QUINTA:SIN ANTICIPOS.

PARA LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO NO SE OTORGARA ANTICIPO,

/’L/jﬁxiyxm FORMA DE PAGO N -

jj?‘:’-{‘i%ﬁ&s PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION

) DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, QUE DEBERAN CUBRIR POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO
TERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO EN UN PERIODO NO MAYOR DE 30 DIAS,
QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A “EL MUNICIPIO®, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE
ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE.

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN A LA
SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE "EL MUNICIPIO® INICIE SU TRAMITE DE PAGO.
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EN EL SUPUESTO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS EN UN
PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.
o
“EL MUNICIPIO” CUBRIRA A"EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE - | &
“ . QUINCE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR “EL MUNCIPIO"

5% "ELCONTRATISTA" CONVIENE Y ACEPTA QUE "EL MUNICIPIO” CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES AL REALIZAR
~ - EL PAGO DE LAS MISMAS LE APLIQUE LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES

1~ EL 0.005% (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO POR CONCEPTO DE APORTACION /1

TESOR} RIA PARA EL PAGO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR LOY
. e CONTRATISTAS CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 76 DE LA LEY DE OBRAS PUBLI
iy SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.
peg, UaL
i3 2.~ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE OAXACA VIGENTH

CAPITULON NOVENO DEL ARTICULO 63 AL 69, SE RETENDRA EL 3% (TRES POR CIENTFO)
EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, MISMO QUE SE RETENDRA DEL
IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES, COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 64 DEL CITADO ORDENAMIENTO,

SEPTIMO GARANTIAS

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE JOBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE QAXACA LAS SIGUIENTES GARANTIAS: 7

= A).- POR LOS ANTICIPOS QUE EN SU CASO RECIBAN DEBERAN CONSTITUIRSE DENTRO DE LOS 15 DIAS NA
Y < _ SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO Y SERA POR LA TOTALIDAD DEL MONTQ DE LOS A}
T B).- POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS, ESTA GARANTIA DEBERA CONSTITUIRSE DENTRO DE LOS

v O 5« QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO,

A ©).- POR LOS VICIOS OCULTOS POR UN PERIODO DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA
5B DE LA OBRA,

"PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR ELf '
100% DEL IMPOPRTE RECIBIDO, OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR DE LA
TESORER|A MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MISMA QUE SERA PRESENTADA
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN LA QUE "EL CONTRATISTA” FIRME EL PRESENTE
CONTRATO.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 10% OF
LA OBRA CONTRATADA EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR.
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OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO
PREVISTAS EN EL CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERAN SER AJUSTADOS
ATENDIENDO AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ACORDADO POR LAS PARTES EN EL CONTRATO, DE ACUERDO
+» CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 54 Y 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO
“.DE OAXACA, EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTES DEBERAN CONSTAR POR ESCRITO.

-

Wiy

R o

-_ .-' §él.4N'USTE DE LOS COSTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES PROCED!MIENT

o7

1. SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTQ O‘I' , i
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR, V!
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION ANEXADO.

2. EN LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS
CON BASE EN LOS RELATIVOS DEL BANCO DE MEXICO, PARA TALES EFECTOS LA REVISION SERA 5
EFECTUADA POR “EL MUNICIPIO" A SOLICITUD ESCRITA DE “EL CONTRATISTA”, LA QUE DEBERA j
ACOMPARNARSE CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA. '

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

#

DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO ESTE SE PODRA MODIFICAR MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS.
SIEMPRE Y CUANDO £STOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBACEN EL 25% DEL MONTO O pEL
PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES DEL PROYECTO ORIGINALMENTE AUTORIZADO. "fA "
MODIFICACION DE LOS CONTRATOS ES BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LOS AYUNTAMIENTOS ¥ DEBERA|
EFECTUARSE POR RAZONES DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS, DE TALES MODIFICACIONES SE DA
U [ CONOCIMIENTO AL GRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A
& 'SU CELEBRACION. ’

) i ; ?ECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

(& T~ & “.‘E_L CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL ST DE

I I REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE
PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, “EL MUNICIPIO” SE RESERVA EL
DERECHO DE SU ACEPTACION EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LA BITACORA DE LA OBRA, FORMARA PARTE DE ESTE CONTRATO.
e
DECIMA PRIMERA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS

"EL CONTRATISTA” COMUNICARA A “EL MUNICIPIO” LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS
PARA QUE DENTRQ DEL PLAZO DE DIEZ DIAS, VERIFIQUE LA CORRECTA TERMINACION DE LOS MISMOS CONFORME A LAS
CONDICKONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS "EL MUNICIPIQ”

CONTARA CON UN PLAZO DE QUINCE DIAS N
LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE ENTREGA-RECE
RESPONSABILIDAD. RECIBIDOS FISICAMENTE LOS
ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LI

ATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCION FISICA, MEDIANTE EL
PCION  CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO su
TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR DENTRO DEL TERMING
OS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR

Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y

EL SALDO RESULTANTE.
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DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" EL PAGO
CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO A LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN SOLICITARA EL REINTEGRO
DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR 1 N\

EXTINGUIDQS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO. - ‘ /
P
DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA” /;

"EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA SUJETARSE A TODOS op
REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGUR|Ef At
USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESA ACO ™S
. MUNICIPAL, ASI COMO LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE "EL MUNICIPIO". LAS RESPONSABILIDADE LOS
*, DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA" LOS DERECHOS Y

| DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES

i

" AFIN DE VERIFICAR S| “EL CONTRATISTA" ESTA EJECUTANDO LOS TRABAIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO DE ACUERDO CON
EL PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES APROBADOS, “EL MUNICIPIO" COMPARARA PERIODICAMENTE EL IMPORTE
DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DE DICHO PROGRAMA, EN LA
INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR LA COMPARACION, LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS SE TENDRAN POR NG
REALIZADOS.

AS COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LOS TRABAIOS
REALMENTE EJECUTADOS ES MENOR QUE EL ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA. "EL MUNICIPIO" RETENDRA_EN
TOTAL EL 2% DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES MULTIPLICADA POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE. ‘X i
LA FECHA PROGRAMADA PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS, HASTA LA/ 7.

DE LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A f
QUE ESTA EN SU MONTO TOTAL SEA LA INDICADA.

S| “EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA SENALADA, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL 201 - allZ
DEBERA CUBRIR A “EL MUNICIPIO" LA CANTIDAD DE 0.002% (DOS AL MILLAR) SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO,
POR CADA DIA NATURAL DE DEMORA HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCION

PEVEL MUNICIPIO",

w
| ‘?@EPENMENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, “EL
SN NICIPIO” PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

ZDACIMO CUARTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

“*BL MUNICIPIO” POR CAUSAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE,
— "EL MUNICIPIO” PODRA ORDENAR LA SUSPENSION O DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE ESTA, LAQUENQ /i
PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

ASl MISMO, PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO FOR RAZONES DE INTERES
GENERAL O POR MUTUO CONSENTIMIENTO.

DECIMA QUINTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO A

“EL MUNICIPIO* PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR CONTRAVENIR
LOS TERMINOS DE ESTE O LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO
DE OAXACA,

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE LLEVARA A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:
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3~ ' 54 2 SE INICIARA A PARTIR DE QUE EL CONTRATISTA LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA
K ' INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES EXPONGALO QUE A SU DERECHO CONVENGA
: 3 Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

AN f’ n;  TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, SE RESOLVERA CONSIDERANDO {06
: -15A ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER, ¥ f

B! LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER DEBIDAMENTE FUNE
MOTIVADA Y COMUNICARSE A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES 4
SENALADO POR EL INCISO UNO.

EN LA SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS DEBERA OBSERVARSE
LO SIGUIENTE:

1. CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION TOTAL DE LOS TRABAJOS O CONCURRAN RAZONES DE INTERES
GENERAL QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, POR CAUSAS IMPUTABLES ACLQS
AYUNTAMIENTOS, ESTOS PAGARAN LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUP_ERA_BLE'S, :
SIEMPRE QUE SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE REALICEN DIRECTAMEN'EF'QONZ:EL v
CONTRATO. - 4

2. EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA”, EL AYUNTAMIENTO
PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES BE
TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE SLO
QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
- NOTIFICACION DE LA RESCISION,

3. CUANDOQ POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS 24
- CONTRATISTA” PODRA OPTAR POR SUSPENDER LA OBRA, EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMI __-‘:h
¢ X ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR SU SOLICITUD AL MUNICIPIO QUIEN RESOLVERA DENTRO DE
) LOS VEINTE DIAS NATURALES, EN CASO DE NEGATIVA SERA NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE LA
T AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA
COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA" EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA.

DECIMA SEXTA: LEGISLACION Y NORMATIVIDAD APLICABLE

DECIMA SEPTIMA: DISCREPANCIAS

LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO DEL
PRESENTE CONTRATO Y ALGUNO DE SUS ANEXOS PREVALECERA LO SENALADO EN EL CLAUSULADO.
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AL TESTIGOS

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES

EL PRESEMTE CONTRATO SE FIRMA AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL MISMO EN EL
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC DISTRITO DE TEHUANTEPEC A LOS 09 DIAS DEL MES DE AGOSTO D
2019.

4 % POR “EL MUNICIPIO"

W

SINDICO MUNICIPAL,

L TURA EADMINISTRADOR UNICO.

: 3 i
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