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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA AL QUE EN ESTE
DOCUMENTOQ SE LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO", REPRESENTADO POR LOS CC. LIC. VILMA MARTINEZ CORTES Y
FRANCISCO MATUS GARCIA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE Y SINDICO RESPECTIVAMENTE; POR LA OTRA PARTESAEQ,
S.ADECV. A QUIEN SE DE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA" EN SU CARACTER DE PERSONA MORAL, DE CONFORMIDAD
CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

L- “EL MUNICIPIO” DECLARA:

QUE ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO, CON PATRIOMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU REGIMEN ™ -
INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA, ENVESTIDG DE PERSONALIDAD JURIDICA PROPIAEN =
LOS TERMINOS DE LA FRACCION I Y IV DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ES

NIDOS MEXICANOS, EL ARTICULO 113 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADQ LBRE Y SOBERANG’BE" “""""
XACA, ARTICULO 2 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE OAXACA., G 9AEG0305582

b) QUE SERIALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICADO EN:  AV. § DE
MAYO S/N COL. CENTRO, C.P. 70760, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC

QUE LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA ESTA FACULTADA PARA CONTRATAR EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO
43 FRACCION V'Y 71 FRACCION 1 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE OAXACA.

QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE: INVITACION RESTRINGIDA A
CUANDQ MENOS TRES CONTRATISTAS A LA EMPRESA SAEO, S.A DE C.V. DE ACUERDO AL ACTA DE FALLO DE
FECHA 31 DE MAYO DEL 2019. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 25 FRACCION IT DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO 2019

PARATUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO “EL MUNICIPIO" CUENTA CON
/ LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES DEL RAMO GENERAL 33.-APORTACIONES FEDERALES A
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTES AL FONDO II.- FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL, PARA EL EJERCICIO 2019 APROBADOS Y AUTORIZAIOS SEGUN OFICIO DE APROBACION NUMERO:
MSDT/515/FISM-DF/519/2019, DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2019.

IL- “EL CONTRATISTA” DECLARA: —

«@) SER UNA PERSONA MORAL EN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y QUE SU REGISTRO FEDERAL DE
%, CONTRIBUYENTES ES ELR. F. C. SAEL40804EAS

»9" QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y TECNICA PARA CONTRATAR SUS SERVICIOS, A TRAVES DEL C. JONATAN CRUZ
HERNANDEZ., COMO ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA SAEO, S.A DE C.V. DE ACUEDRO AL LIBRO

R APEL VOLUMEN NUMERO 918 INSTRUMENTO NOTARIAL NUMERO 60,504, ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO
NUMERO SETENTA Y CINCO DEL ESTADO DE OAXACA, LIC. MIGUEL ANGEL MORALES AMAYA; Y DE ACUERDO

AL ACTA DE ASAMBLEA DEL VOLUMEN NUMERO 797 INSTRUMENTO NOTARIAL NUMERO 42,477 LEVANTADA
ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUM 19 LIC. RODOLFO MORALES MORENO EN LA CIUDAD DE OAXACA DE
JUAREZ EN LA CAPITAL DEL ESTADO, QUE EL CARACTER CON QUE SE OSTENTA NO LE HA SIDO REVOCADO NI
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RESTRINGIDO DE MANERA ALGUNA Y QUE SU REPRESENTADA TIENE PLENA EXISTENCIA Y CAPACIDAD LEGAL,
IDENTIFICANDOSE CON CREDENCIAL DE ELECTOR CON FOTOGRAFIA, 2411067692361

€) QUE TIENE COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y DE
CONSTRUCCION DE INGENIERIA CIVIL, INGENIERIA ELECTRICA, INGENIERIA MECANICA, ASI COMO LA EJECUCION
DE OBRA PUBLICA O PRIVADA.

d) QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y CONTRATARSE, QUE REUNE LAS CONDICIONES
TECNICAS, ECONOMICAS Y EL PERSONAL CAPACITADO NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO.

. e) COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEE

CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y; X

DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SER
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA; Y EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION Y SEGURIDAD ESTRUCTU

ATALOGO DE CONCEPTOS, Y PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

g) QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNOQ DE LOS SUPUESTOS
ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE
OAXACA.

h) QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODA
CLASE DE NOTIFICACIONES, EL UBICADO EN: CARRETERA CARRETERA PANTEON JARDIN, NUM. 123
ASA-23, COLONIA RESIDENCIAL JAZMINES, SAN ANDRES HUAYAPAM, OAXACA, C.P. §8287

“AMBAS PARTES” DECLARAN:

a) QUE GESTIONARAN Y OBTENDRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS QUE
EN DERECHO CORRESPONDAN A CADA UNA DE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE
CONTRATO.

b} QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO
MENOS TRES CONTRATISTAS, MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

¢) QUE RECONOCEN MUTUA, PLENA Y RECIPROCAMENTE SU PERSONALIDAD JURIDICA Y MANIFIESTAN SU EXPRESA

.A«\. DE v
_EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, PLANOS, ESPECIFICACIONES CONSTRUCTNAS, :

CONFORMIDAD DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES, Y CONVIENEN DE

CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO e

e R

"EL MUNICIPIO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA CAMPECHE ENTRE LAS CALLES SAN LUIS POTOSI Y
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QUERETARO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, CONSISTENTE EN: TRABAJOS PRELIMINARES, TERRACERIAS,
RENIVELACION DE POZOS, GUARNICION, PAVIMENTO Y LIMPIEZA FINAL Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR HASTA SU
TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS
SENALADOS EN ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL AMBITO
FEDERAL ESTATAL Y MUNICIPAL, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
CORRESPONDIENTES Y EN GENERAL EL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO, QUE COMO ANEXOS FORMAN PARTE
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA: EL MONTO DEL CONTRATO

EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $ 1,731,586.99 (UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y
UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N) IVA INCLUIDO INTREGRADA EN LAS SIGUIENTES

APORTACIONES:
FONDO SUBTOTAL VA TOTAL
APORTACION MUNICIPAL (FISM) $1,492,747.40 $238,839.58 $1,731,586.99
n TOTAL §1,731,586.99 1

J = -

e

ERCERA: PLAZO DE EJECUCION

L CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN UN PLAZO DE 45 DIAS NATURALES INICIANDO LA OBRA OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO EL DIA 03 DE JUNIO DE 2019 Y ENTREGAR LA OBRA DEBIDAMENTE CONCLUIDA EL DIA 17 DE
JULIO DEL MISMO ARO, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR “EL MUNICIPIO”, Y LOS PROGRAMAS
PRESENTADOS POR EL “EL CONTRATISTA" PARA EFECTOS DE PRORROGA EN LA EJECUCION DE LA OBRA POR CAUSAS
IMPREVISTAS QUE LO RETRASEN, NO IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA" O "EL MUNICIPIO", DE COMUN ACUERDO
PROCEDERA LA AUTORIZACION DE UNA PRORROGA PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE “EL CONTRATISTA" Y LA
EVALUACION DE “EL MUNICIPIO, CON APEGO AL PROCEDIMIENTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
"EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE HAN DE LLEVARSE

A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, Y DEMAS
AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE “EL MUNICIPIO” Y QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACION DE LA
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TERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO EN UN PERIODO NO MAYOR DE 30 DIAS, LAS
QUE SERAN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA” A "EL MUNICIPIO", ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE
ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE,

CUANDOQ LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN A LA
SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE "EL MUNICIPIO” INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

EN EL SUPUESTO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS EN UN
PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION,

“EL MUNICIPIO" CUBRIRA A“EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE
QUINCE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDC AUTORIZADAS POR “EL MUNCIPIO”

“EL CONTRATISTA" CONVIENE Y ACEPTA QUE "EL MUNICIPIO” CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES AL REALIZAR
EL PAGO DE LAS MISMAS LE APLIQUE LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES

AT 1.- EL 0.005% (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO POR CONCEPTO DE APORTACION

PARA EL PAGO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR LOS
CONTRATISTAS CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 76 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE OAXACA VIGENTE, EN SU
CAPITULON NOVENO DEL ARTICULO 63 AL 69, SE RETENDRA EL 3% (TRES POR CIENTO) SOBRE
EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, MISMO QUE SE RETENDRA DEL
IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES, COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 64 DEL CITADQ ORDENAMIENTO.

RATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO, "EL CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES RECIBIDAS EN EXCESO, MAS

LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DEL ESTADO,BE .
OAXACA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, Y SE COMPUTARAN

POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES

A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO".

SEPTIMO GARANTIAS

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

A).- POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS, ESTA GARANTIA DEBERA CONSTITUIRSE DENTRO DE LOS
. QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO.

~—"’/ B).- POR LOS VICIOS OCULTOS POR UN PERIODO DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

DE LA OBRA.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 10% DE
LA OBRA CONTRATADA EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR.

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA” PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE "EL MUNICIPIO®,
GARANTIZARA LA OBRAPOR Ul PERIODO DE DOCE MESES EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 37 FRACCION III DE LA LEY DE

OBRAS PUBLICAS Y’SERVE';IDS 'RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE.
RESULTEN DE SU REALIZAGC’IN POR VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIEBE
INCURRIDO EN SU EJECUCI‘GN Y HASTA QUE EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES! QL{E SE

DERIVEN DE ESTE TO DICHA GARANTIA DEBERA SER POR EL 10% DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA. RIS
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OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS

CUANDQ A PARTIR DE LA PRESENTACION DE PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO
PREVISTAS EN EL CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTQOS DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERAN SER AJUSTADOS
ATENDIENDO AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ACORDADO POR LAS PARTES EN EL CONTRATO, DE ACUERDO
CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 54 Y 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS DEL ESTADO
DE OAXACA, EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTES DEBERAN CONSTAR POR ESCRITO.

EL AJUSTE DE LOS COSTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:
1 SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O

DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR,
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION ANEXADO,

2. EN LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADQ,S?.'
CON BASE EN LOS RELATIVOS DEL BANCO DE MEXICO, PARA TALES EFECTOS LA REVISION'SERA [/
—EFECTUADA POR “EL MUNICIPIO” A SOLICITUD ESCRITA DE “EL CONTRATISTA", LA QUE DEBERA '
ACOMPARARSE CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA, :

OVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO SRR

OBURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO ESTE SE PODRA MODIFICAR MEDIANTE LA SUSCRIPCION ot GONVENIOS i H4EN
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBACEN EL 25% DEL MONTO O DEL
PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES DEL PROYECTO ORIGINALMENTE AUTORIZADO. LA
MODIFICACION DE LOS CONTRATOS ES BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LOS AYUNTAMIENTOS Y DEBERAN
EFECTUARSE POR RAZONES DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS, DE TALES MODIFICACIONES SE DARA
CONOCIMIENTO AL ORGANQ SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADIO DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A
SU CELEBRACION.

<<t SARA

AL VW Ay

(Y

\ * DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES
~ —=]

PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, “EL MUNICIPIO" SE RESERVA EL T %
egﬁﬁ%p DE SU ACEPTACION EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. '

9% pRR4ES CONVIENEN QUE LA BITACORA DE LA OBRA, FORMARA PARTE DE ESTE CONTRATO.

DECIMA PRIMERA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS

"EL CONTRATISTA" COMUNICARA A “EL MUNICIPIO” LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADQS:
PARA QUE DENTROQ DEL PLAZO DE DIEZ DIAS, VERIFIQUE LA CORRECTA TERMINACION DE LOS MISMOS CONFORME A LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS "EL MUNICIPIO”

CONTARA CON UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCION FISICA, MEDIANTE EL
LEV' .TAMIENTO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION  CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU

S0y vk

.RE§'.' ﬁﬂH}DAD RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR DENTRO DEL TERMINO
;ESTTPULADG EN EL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJQS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR
% EN.CONTRA'QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y

)/ﬁjrqeanfsumms
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DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" EL PAGO
CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO A LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN SOLICITARA EL REINTEGRO
DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR
EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE 1A ESECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS
REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD,
USO DE LA ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RUAN EN EL AMBITO FEDERAL ESTATAL O
MUNICIPAL, AST COMO LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE "EL MUNICIPIO”. £LAS RESPONSABILIDADES Y LOS
DARNOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LOS CONTRATOS NO PODRAN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O T
A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACI
POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE “El, MUNICIPIO".

i

ROGRA MA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES APROBADOS, “EL MUNICIPIO” COMPARARA PERIODICAMENTE EL IMPORTE
s LOé TRABAJOS EJECUTADOS, CON LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DE DICHO PROGRAMA, EN LA
INTEUIGENCIA DE QUE AL EFECTUAR LA COMPARACION, LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS SE TENDRAN POR NO
REALIZADOS.

ASI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LOS TRABAIOS
REALMENTE EJECUTADOS ES MENOR QUE EL ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA. “EL MUNICIPIO" RETENDRA EN
TOTALEL. 2% DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES MULTIPLICADA POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE
LA FECHA PROGRAMADA PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS, HASTA LA
DE LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE
QUE ESTA EN SU MONTO TOTAL SEA LA INDICADA,

SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA SENALADA, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL
DEBERA CUBRIR A “EL MUNICIPIO” LA CANTIDAD DE 0.002% (DOS AL MILLAR) SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO,
POR CADA DA NATURAL DE DEMORA HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCION

DE "EL MUNICIPIO®.

EL MUNICIPIO” POR CAUSAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE
JEL MUNICIPIO” FODRA ORDENAR LA SUSPENSION O DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE ESTA, LA QUE MK

'BODRA PRQRBQ@{RSE © SER INDEFINIDA.

g DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES

AsI MISMOI opRA
O CONSENTIMIENTO.

GENERAL ¥
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DECIMA QUINTA: RESCISIGN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

"EL MUNICIPIO” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR CONTRAVENIR
LOS TERMINOS DE ESTE O LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO
DE OAXACA.

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE LLEVARA A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

1 SE INICIARA A PARTIR DE QUE EL CONTRATISTA LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA
INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES EXPONGALO QUE A SU DERECHO CONVENGA
Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

2. TRANSCURRIDO EL TERMINC A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, SE RESOLVERA CONSIDERANDO LOS
ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER, ¥

7 g LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER DEBIDAMENTE FUNDADA,
1 MOTIVADA Y COMUNICARSE A "EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LO /=
ENALADO POR EL INCISO UNO. ’

: USPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS DEBERA OBSERVARSE
O SIGUIENTE:

1. CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION TOTAL DE LOS TRABAJOS O CONCURRAN RAZONES DE INTERES
*GENERAL QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, POR CAUSAS IMPUTABLES A LOS
AYUNTAMIENTOS, ESTOS PAGARAN LOS TRABAJOS EJECUTADQS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES,
SIEMPRE QUE SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE REALICEN DIRECTAMENTE CON EL
CONTRATO.

2, EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", EL AYUNTAMIENTO
PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE
TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO
QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
NOTIFICACION DE LA RESCISION,

#3 . CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, “EL
v CONTRATISTA® PODRA OPTAR POR SUSPENDER LA OBRA, EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACION
; ADA DEL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR SU SOLICITUD AL MUNICIPIO QUIEN RESOLVERA DENTRO DE
SYEINTE DIAS NATURALES, EN CASO DE NEGATIVA SERA NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE LA
AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ COMUNICADA POR "EL MUNICIPKO” LA TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS O EL INICIO DEL-

! PROCEDIMIENTO DE RESCISION DE LOS MISMOS, ESTE PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA S
COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA" EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA.  ~ .- o0

C
DECIMA SEXTA: LEGISLACION Y NORMATIVIDAD APLICABLE \

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A

TODAS ¥ ’7‘7 NADEAAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS{ COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS
lf
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Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE QAXACA, Y DEMAS
NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE DERIVEN DE DICHA LEY.

DECIMA SEPTIMA: DISCREPANCIAS

LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO DEL
PRESENTE CONTRATO Y ALGUNO DE SUS ANEXOS PREVALECERA LO SENALADO EN EL CLAUSULADO.

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DONDE SE SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO, O EN SU DEFECTO EN LA CIUDAD DE
OAXACA DE JUAREZ, OAX, POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIESE CORRESPONDERLE EN
RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURQ O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL MISMO EN EL
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC DISTRITO DE TEHUANTEPEC A 1LOS 01 DIAS DEL MES DE JUNIO DE
2019.

POR “EL MUNICIPIO”

C. JONATAN CRUZ HERNANDEZ.
REPRESENTANTE LEGAL
SAEO, SADECV. -

SAEVS0808EAS
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