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CONTRATISTA: NANAMI CONSTRUCCIONES DE
ALTA DIMENSION, S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR UNICO: C. JESUS RAMIREZ
MONTES DE OCA

DOMICILIO: CARRETERA CALLE JUAN DE LA
BARRERA NUM 115, LOCAL 3, COLONIA NINOS
HEROES, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA,
C.P.71228

TELEFONO:

R.F.C.. NCA1703293D2

IMSS: 12515823107

INVITACION
TRES

MODALIDAD DE CONTRATACION:
RESTRINGIDA A CUANDO  MENOS
CONTRATISTAS

No. DE INVITACION: IR/MSDT/515/R28-FORTAMUN-
DF/577/2019

FECHA DE INVITACION:01-NOVIEMBRE-2019

FECHA DE FALLO: 12-NOVIEMBRE-2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FIV.-
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL. Y DEL

RAMO 28: PARTICIPACIONES FISCALES.

3

OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO RURAL EN LA SEXTA SECCION EN SANTA CRUZ
TAGOLABA

&
SMUNICIPIO: (515) SANTO DOMINGO TEHAUNTEPEC

LOCALIDAD: (099) SANTA CRUZ

& g TAGOLABA  ESTADO: (020) OAXACA
NS
P
==
ZZ  MONTO: $2,539,000.00 ANTICIPO: SIN ANTICIPO
O 8
T

Y-

PLAZO DE EJECUCION:
45 DIAS NATURALES

. INICIO: 14 DE NOVIEMBRE DE 2019

TERMINO: 28 DE DICIEMBRE DE 2019

FECHA DE CONTRATO:
13 DE NOVIEMBRE DE 2019

g 24
L S A
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Mpio. Sto. Dos mwh’»

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA AL QUE EN ESTE

DOCUMENTO SE LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO", REPRESENTADO POR LOS CC

. LIC. VILMA MARTINEZ CORTES Y

FRANCISCO MATUS GARCIA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPALY SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE;
POR LA OTRA PARTE NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. JESUS
RAMIREZ MONTES DE OCA EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO A QUIEN SE DE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA", DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

a)

b)

¢)

d)

¢)

DECLARACIONES

“EL MUNICIPIO" DECLARA:

PROPIA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION II'Y IV DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTICULO 113 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRES4

QUE SENALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICADO EN

PALACIO MUNICIPAL AV. 5 DE MAYO S/N COL. CENTRO, C.P. 70760, CON RFC MSD8501013L8, SANT{\Q
DOMINGO TEHUANTEPEC, DISTRITO DE TEHUANTEPEC DEL ESTADO DE OAXACA. /

QUE LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA ESTA FACULTADA PARA CONTRATAR EN LOS TERMINOS

ARTICULO 43 FRACCION V Y 71 FRACCION 1 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE
OAXACA.

QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE: INVITACION RESTRINGIDA A

CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS A LA EMPRESA NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION, S.A. .
DE C.V. DE ACUERDO AL ACTA DE FALLO DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019. DE CONFORMIDAD CON 5
LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 25 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS ?»\b
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO 2019.

QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO “EL MUNICIPIO" CUEN?A
CON LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES DEL RAMO GENERAL 33.-APORTACIONES FEDERALES/A
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTES AL FONDO IV.- FONDO PARA, E
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FRDE’RA\.f'
PARA EL EJERCICIO 2019, Y DEL RAMO 28 PARTICIPACIONES FISCALES APROBADOS Y AUTORIZADOS SEGUN -
ACTA DE CABILDO NUMERO: MSDT/515/R28-FORTAMUN/577/2019, DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2019.

“EL CONTRATISTA" DECLARA:

SER UNA PERSONA MORAL EN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y QUE SU REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES ES EL R. F. C. NCA1703293D2.

QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y TECNICA PARA CONTRATAR SUS SERVICIOS, A TRAVES DEL C. JESU'
RAMIREZ MONTES DE OCA, COMO ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA NANAMI CONSTRUCCIQ \
DE ALTA DIMENSION, S.A. DE C.V. DE ACUEDRO AL LIBRO DEL VOLUMEN NUMERO 328 |NSTRUM \
NOTARIAL NUMERO 26,298, LEVANTADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUM 105 LIC. EDUA plofis
GARCIA CORPUS EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ EN LA CAPITAL DE DEL ESTADO; QUE EL CARA
CON QUE SE OSTENTA NO LE HA SIDO REVOCADO NI RESTRINGIDO DE MANERA ALGUNA Y, QUE: Sl

REPRESENTADA TIENE PLENA EXISTENCIA Y CAPACIDAD LEGAL, IDENTIFICANDOSE CON CREDENCIAL %’
ELECTOR CON FOTOGRAFIA, 0528076198685. A5
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c) QUE TIENE COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y DE
CONSTRUCCION DE INGENIERIA CIVIL, INGENIERIA ELECTRICA, INGENIERIA MECANICA, ASI COMO LA
EJECUCION DE OBRA PUBLICA O PRIVADA.

d)

QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y CONTRATARSE, QUE REUNE LAS

CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y EL PERSONAL CAPACITADO NECESARIOS PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

e) COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL

CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES
LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

f) QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA; Y EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION Y SEGUR
ESTRUCTURAL Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, PLANOS, ESPECIFICACIGNS
CONSTRUCTIVAS, CATALOGO DE CONCEPTOS, Y PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION
TRABAJOS.

s ¥
x“ «
¥ 7, (=
QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPLgBé,, {
ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTA !
DE OAXACA.

SN

g)

Mpio. Sto/dpming

Dto. J1
QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TOD

CLASE DE NOTIFICACIONES, EL UBICADO EN: CALLE JUAN DE LA BARRERA NUM 115, LOCAL 3, COLONIA
NINOS HEROES, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA, C.P. 71228

h)

lil.- “AMBAS PARTES” DECLARAN:

a)

QUE GESTIONARAN Y OBTENDRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS
QUE EN DERECHO CORRESPONDAN A CADA UNA DE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, §
OBJETO DE ESTE CONTRATO. ]

&
b) QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACION RESTRINGIDA A*
CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS, MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

c)

i 4 A A DRIS
QUE RECONOCEN MUTUA, PLENA Y RECIPROCAMENTE SU PERSONALIDAD JURIDICA Y MANIFIESTAN ﬁ*f‘“bh
EXPRESA CONFORMIDAD DEL CONTENIDO Y

ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORESHp. jto. Do
CONVIENEN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

“EL MUNICIPIO" ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" LA REALIZACION DE LA OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO
RURAL EN LA SEXTA SECCION EN SANTA CRUZ TAGOLABA, CONSISTENTE EN: TRABAJOS PRELIMINARES, TERRACERIAS
Y ACARREOS, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR HASTA SUTOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIRDO=
POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN ESTE CONTRATO, ASI COME ¢LA
DISPOSICIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIP/{SL
PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES Y EN GENER#L
EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO, QUE COMO ANEXOS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. %,

i
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SEGUNDA: EL MONTO DEL CONTRATO

EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $ 2,539,000.00 (DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA
Y NUEVE-MIL PESOS 00/100 M.N) IVA INCLUIDO INTREGRADA EN LAS SIGUIENTES APORTACIONES:

FONDO SUBTOTAL IVA TOTAL
RAMO 28 $1,968,965.52 $315,034.48 $2,284,000.00

APORTACION MUNICIPAL (FORTAMUN-DF) |  $219,827.59 $35,172.41 $ 255,000.00
TOTAL $2,539,000.00

CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, PARA EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION

I’/
AU/

&

anami

Z OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y ENTREGAR LA OBRA DEBIDAMEN:

=

g CONCLUIDA EL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL MISMO ANO, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS SOLICITAD JP\D
UEL MUNICIPIO", Y LOS PROGRAMAS PRESENTADOS POR EL “EL CONTRATISTA" PARA EFECTOS DE PRORROG\KEL\I LAy
¢ EJECUCION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPREVISTAS QUE LO RETRASEN, NO IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA 12;5’;1‘ A
2 MUNICIPIO", DE COMUN ACUERDO PROCEDERA LA AUTORIZACION DE UNA PRORROGA PREVIA SOLICITUDPGH

@ ESCRITO DE "EL CONTRATISTA" Y LA EVALUACION DE “EL MUNICIPIO, CON APEGO AL PROCEDIMIENTO POR LA/

S DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

Gonstricciores de attx dimension

SAdeCV.
\ R.F.C. NCA1703293D2

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

:nanamialtadimensio

“EL MUNICIPIO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE HAN DE
% LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS,
E v DEMAS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE “EL MUNICIPIO” Y QUE SE REQUIERAN PARA LA#™ =

& ¢

v REALIZACION DE LA OBRA.

@gﬁ N

QUINTA: SIN ANTICIPOS.
PARA LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO NO SE OTORGARA ANTICIPO.

SEXTA: FORMA DE PAGO

M

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE f A;;n‘_f', o
FORMULACION DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, QUE DEBERAN CUBRIR POR UNIDAD DE CONCEPtrOE;‘;a”"’f’ECI Oax.
DE TRABAJO TERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO EN UN PERIODO NG 19-20214
MAYOR DE 30 DIAS, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA" A “EL MUNICIPIO”, ACOMPANADAS DE

LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES

SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE.

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN A LA
SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL MUNICIPIO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

ity A ENVEL SUPUESTO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TECNICAS'O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS EN UN
1P/ pLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. #’\\r““"

- A Y ,
) Tehuantepe,

E:
stenec Oy, “EL MUNICIPIO™ CUBRIRA A"EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES DENTRO DE UN PLAZO NO r\é~ {
Ao, DE QUINCE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS PQ@

*' MUNCIPIO"
“EL CONTRATISTA” CONVIENE Y ACEPTA QUE “EL MUNICIPIO” CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMAGIGR{ES N7
n.

DEAIIZAR ELRACODELASAAMSMAS S A RLIQUEA-AS-SIGLHENTES PRERLUCCIONES
TCEATTEAT BT tHE- AV HITVEAD L E-AT XU E-LAS-ITOUIETNTES " T Y THNEY
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1.~ EL 0.005% (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO POR CONCEPTO DE
APORTACION PARA EL PAGO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS POR LOS CONTRATISTAS CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 76 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

25 DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE OAXACA VIGENTE, EN
SU CAPITULON NOVENO DEL ARTICULO 63 AL 69, SE RETENDRA EL 3% (TRES POR CIENTO) SOBRE
EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, MISMO QUE SE RETENDRA DEL
IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES , COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 64 DEL CITADO
ORDENAMIENTO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO, “EL CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES RECIBIDAS EN
EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CcODIGO
FISCAL DEL ESTADO DE OAXACA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS
FISCALES, Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO".

. SEPTIMO GARANTIAS

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA,@
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA LAS SIGUIENTES GARANTIAS: =2

QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO.

B).- POR LOS VICIOS OCULTOS POR UN PERIODO DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA/
ENTREGA DE LA OBRA. 7

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA P
10% DE LA OBRA CONTRATADA EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA" PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE “EL MUNICIPIO",
GARANTIZARA LA OBRA POR UN PERIODO DE DOCE MESES EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 37 FRACCION Il DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA RESPONDER DE LOS & ¢z :
DEFECTOS QUE RESULTEN DE SU REALIZACION POR VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN ¢
QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION Y HASTA QUE EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS
OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, DICHA GARANTIA DEBERA SER POR EL 10% DEL COSTO TOTAL
DE LA OBRA.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO
PREVISTAS EN EL CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AU
NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERAN SER ¢
AJUSTADOS ATENDIENDO AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ACORDADO POR LAS PARTES EN EL
CONTRATO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 54 Y 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTES DEBERAN
CONSTAR POR ESCRITO.

EL AJUSTE DE LOS COSTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

1 SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION ANEXADO. '

2. EN  LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SEPS
CALCULADOS CON BASE EN LOS RELATIVOS DEL BANCO DE MEXICO, PARA TALES EFECT
LA REVISION SERA EFECTUADA POR “EL MUNICIPIO" A SOLICITUD ESCRITA ,D i
CONTRATISTA", LA QUE DEBERA ACOMPANARSE CON LA DOCUMENTAX Wil
COMPROBATIORIANECESARIA any, 411\ C w N " e
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NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO

DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO ESTE SE PODRA MODIFICAR MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE
CONVENIOS SIEMPRE Y CUANDO ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBACEN EL 25% DEL
MONTO O DEL PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES DEL PROYECTO ORIGINALMENTE
AUTORIZADO. LA MODIFICACION DE LOS CONTRATOS ES BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LOS
AYUNTAMIENTOS Y DEBERAN EFECTUARSE POR RAZONES DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS, DE TALES

MODIFICACIONES SE DARA CONOCIMIENTO AL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DENTRO DE LOS
DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A SU CELEBRACION.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

— g “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE
gms g e S REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPHQ Y.
; £ €3 = SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES ENTODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, “EL MU 2
M ’% g’, % SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.
»gﬁ o~
aom {é ‘3 & LAS PARTES CONVIENEN QUE LA BITACORA DE LA OBRA, FORMARA PARTE DE ESTE CONTRATO.
e £~ 2
m §> j(‘ E DECIMA PRIMERA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS
- 5 2 8 ) .
Z Eﬁ % & “EL CONTRATISTA" COMUNICARA A “EL MUNICIPIO" LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS QUE LE F '/
i 84 E ENCOMENDADOS PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS, VERIFIQUE LA CORRECTA TERMINACION DEADS
& () £ MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, AL FINALIZAR LA VERIFICACION/Df 15"
e U Z TRABAJOS “EL MUNICIPIO" CONTARA CON UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA PROCEDER!IA SU
il f2 £ RECEPCION FISICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION CORRESPONDIENTE? -

QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD. RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES
DEBERAN ELABORAR DENTRO DEL TERMINO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL
QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, 5
DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. §

P53 \
DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO" PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" EL PAGO %, -
CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO A LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN SOLICITARA EL
REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIN A 2
QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

4

SIND

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA SUJETARSE A TODOS 2
LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, y
SEGURIDAD, USO DE LA ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO #
FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE “EL MUNICIPIO". LAS

RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA"

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LOS CONTRATOS NO PODRAN CEDERSE EN FORMA PARCIAL
O TOTAL A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS

ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE “EL
MUNICIPIO™.

B
PERIODICAMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON LOS QUE DEBIERON REALIZARSE_EN

TERMINOS DE DICHO PROGRAMA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE AL EFECTUAR LA COMPARACION, LOS /4
MAL EIECUTADOS SE.TENDRAN POR NO REALIZADOS i
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ASI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS ES MENOR QUE EL ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA. “EL MUNICIPIO"
RETENDRA EN TOTAL EL 2% DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES MULTIPLICADA POR EL NUMERO DE MESES
TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS QUE SE
ENCUENTREN ATRASADOS, HASTA LA DE LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O
DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE ESTA EN SU MONTO TOTAL SEA LA INDICADA.

S| “EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA SENALADA, TAMBIEN COMO PENA
CONVENCIONAL DEBERA CUBRIR A “EL MUNICIPIO" LA CANTIDAD DE 0.002% (DOS AL MILLAR) SOBRE EL MONTO
TOTAL DEL CONTRATO, POR CADA DiA NATURAL DE DEMORA HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN
CONCLUIDOS A SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO™.

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, “EL
MUNICIPIO" PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

DECIMO CUARTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

0
PARTE, “EL MUNICIPIO" PODRA ORDENAR LA SUSPENSION O DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDA
LA QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA. ““ o < |

ASI MISMO, PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE\@
GENERAL O POR MUTUO CONSENTIMIENTO.

£
s
f=
(o
-4

DECIMA QUINTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

\R.F.C. NCA1703293D2

e-mail:nanamialtadimension@gmail.cofs

“EL MUNICIPIO" PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA §
CONTRAVENIR LOS TERMINOS DE ESTE O LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE LLEVARA A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

1. SE INICIARA A PARTIR DE QUE EL C;ONTRATiSTA LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA
INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES EXPONGALO QUE A SU DERECHQ“
CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES. 359 €AY

2. TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, SE RESOLVERA CONSIDERAND/A.‘ X
LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER, Y A

3 LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER DEBIDAMENTE FUNDADA '
MOTIVADA Y COMUNICARSE A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES' A LQ'
SENALADO POR EL INCISO UNO. £

EN LA SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS DEBERA
OBSERVARSE LO SIGUIENTE:

ONIDOg

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION TOTAL DE LOS TRABAJOS O CONCURRAN RAZONES DE INTE%E‘S s

gl Js
MUNICI ‘{“’5‘?\& GENERAL QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, POR CAUSAS IMPUTABLE&&»
f-,p-o.Sfcl"fwd“ﬂsﬂTm’L@“@ LOS AYUNTAMIENTOS, ESTOS PAGARAN LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS; NGy
Dito, Tehuentepec, Oax. RECUPERABLES, SIEMPRE QUE SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE REAL|§ » -
@~ 3724 DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO.
2. EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA", EL AYUNTAM\I
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DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES

A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS,
“EL CONTRATISTA” PODRA OPTAR POR SUSPENDER LA OBRA, EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR SU SOLICITUD AL MUNICIPIO QUIEN
RESOLVERA DENTRO DE LOS VEINTE DIAS NATURALES, EN CASO DE NEGATIVA SERA NECESARIO QUE EL
CONTRATISTA OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

3.

UNA VEZ COMUNICADA POR “EL MUNICIPIO" LA TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS O EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE RESCISION DE LOS MISMOS, ESTE PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O
SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA” EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA

OBRA.

DECIMA SEXTA: LEGISLACION Y NORMATIVIDAD APLICABLE

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE C 7O
A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS{ COMO A LOS TERMINOS, LINEAM ‘

PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
ESTADO DE OAXACA, Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE DERIVEN DE DICHA LEX&pio. St

DECIMA SEPTIMA: DISCREPANCIAS

LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO
DEL PRESENTE CONTRATO Y ALGUNO DE SUS ANEXOS PREVALECERA LO SENALADO EN EL CLAUSULADO.

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES A

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDIC:’ }
Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DONDE SE SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO, O EN SU DEFECTO EN LA CI :
DE OAXACA DE JUAREZ, OAX., POR LO TANTO “EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIE

CORRESPONDERLE EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA. T P'i
SINDILA

i
i
o b N

MUMNICIPAL

Calle 5 de mayo s/n, colonia centro, Palacio Municipal, Santo Domingo Tehuantepec, Oax.,
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EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL MISMO EN
EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC DISTRITO DE TEHUANTEPEC A LOS 13 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE
DE 2019.

POR “EL MUNICIPIO”
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