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2019 - 2021 CONTRATO No. MSDT/FISM-DF/515 /COP/466/2021

NT TISTA: ASFALTOS CARRETEROS DEL { MODALIDAD DE CONTRATACION: INVITACIO
(ZPPEMPERO SA DE CV. RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES

et PABMINISTRADOR UNICO: CONTRATISTAS
2 9‘*«'/"{7’ DWIN JESUS MACES MARTINEZ No. DE INVITACION: IR/MSDT/515/FISM}
OMICILIO: ANDADOR CONDOMINIO 1 CASA | DF/466/2021 . s,
% Lo INT. - COL. ARBOLEDA,  SANTA  CRUZ | FECHA DE INVITACION: 19- JULIO - 2021  Dtto. e
¥ KOXOCOTLAN, OAXACA CP. 71232 FECHA DE FALLO: 02 - AGOSTO- 2021 2
FONO:9513509121 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 Flil.-
.o ACS161017BD9 FONDO DE  APORTACIONES ~ PARA LA
IMSS: D6861463109 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL

EJERCICIO FISCAL: 2021

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE

RIOS Y TIEMPO DETERMINA

pMUNICIPIO: (515) SANTO DOMINGO TEHAUNTEPEC LOCALIDAD: (093) COLONIA BENITO JUAREZ
, (ox. ESTADO: (020) OAXACA

MONTO: $ 2, 246,238.38 ANTICIPO: $ 673,871.51

PLAZO DE EJECUCION:

30 DIAS NATURALES

' CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITA

INICIO: 04 DE AGOSTO DE 2021 TERMINO: 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021

FECHA DE CONTRATO:
03 DE AGOSTO DE 2021

Q. (alle 5 de mayo s/n Col Centro, Santo Domingo Tehuantepec
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2019 - 2021

CONTRATO No. MSDT/FISM-DF/515 /COP/466/2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA AL QUE EN ESTE
w1008 o, DOCUMENTO SE LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO", REPRESENTADO POR LOS CC. LIC. VILMA MARTINEZ CORTES Y
L)
CJ

Je ,E%&\‘TRANCISCO MATUS GARCIA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAME Tm ¥
H "f’.' A c:.-
§ R ¥

]

A
s 2
PR LA OTRA PARTE ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. EDWIN J uc ‘€a P ;
' ('__'Q;C‘fjrj'._ﬂIACES MARTINEZ EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO A QUIEN SE DE LE DENOMINARA “EL CON r"gdp T
% 2005% DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: -3 C5
: 'z}
SINDICATURA .
MUNICIPA ARACIONES
Mpic. to. Domingo Te “EL MUNICIPIO” DECLARA:
Dito. Tehuante .

a)

RFC- AC
TELEF on0O

QUE ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO, CON PATRIOMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU REGIMEN
INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA, ENVESTIDO DE PERSONALIDAD JURIDICA
PROPIA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION 11 Y IV DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, £L ARTICULO 113 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE OAXACA, ARTICULO 2 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE OAXACA.

QUE SENALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICADO EN:
f PALACIO MUNICIPAL
(2]
, AY

AV. 5 DE MAYO S/N COL. CENTRO, C.P. 70760, CON RFC MSD8501013L8,
% SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, DISTRITO DE TEHUANTEPEC DEL ESTADO DE OAXACA.
f i

QUE LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA ESTA FACULTADA BARA CONTRATAR EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 43 FRACCION V Y 71 FRACCION 1 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE
OAXACA.
YTESORERIA

NICIBAIQUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE: INVITACION
1o Demiogo Tehuon!MRESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS A LA EMPRESA ASFALTOS CARRETEROS DEL
0, Tehuantepe

¢, 0SUMIDERO S.A DE C.V DE ACUERDO AL ACTA DE FALLO DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2021. DE
2019-2021

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 25 FRACCION It DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO 2021.

e) QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO “EL MUNICIPIO” CUENTA

CON LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES DEL RAMO GENERAL 33.-APORTACIONES FEDERALES A
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTES AL FONDO lil.-

FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO 2021 APROBADOS Y AUTORIZADOS SEGUN
OFICIO DE NOTIFICACION Y APROBACION NUMERO: MSDT/515/F-111/466/2021, DE FECHA 15 DE JUNIO
DEL 2021.

“EL CONTRATISTA” DECLARA:

SER UNA PERSONA MORAL EN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y QUE SU REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES ES ELR. F. C. AC5161017BD9.

QUE TIENE CAPACIDAD IJUR[DICA Y TECNICA PARA CONTRATAR SUS SERVICIOS, A TRAVES DEL C. EDWIN JESUS
MACES MARTINEZ, COMO ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA ASFALTOS CARRETEROS DEL
SUMIDERO, S.A. DE C.V. DE ACUEDRO AL LIBRO DEL VOLUMEN NUMERO 753 INSTRUMENTO NOTARIAL, <*
NUMERO 39,433, LEVANTADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUM 19 LIC. RODOLFC MORALES MORE
EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ EN LA CAPITAL DE DEL ESTADO; QUE EL CARACTER €@}
% T TA‘BO LE HA SIDO REVOCADO NI RESTRINGIDO DE MANERA ALGUNA Y QUE SU REPREEN
' A EXISTENCIA Y CAPACIDAD LEGAL, IDENTIFICANDOSE CON CREDENCIAL DE ELECTOR CO
Ba0B295H2512314MEX.

tta. Tehuantepec, Osk.
2019-2021
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c) QUE TIENE COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y DE il
CONSTRUCCION DE INGENIERIA CIVIL, INGENIERIA ELECTRICA, INGENIERIA MECANICA, ASI COMO LA EJECUCION Wl
DE OBRA PUBLICA O PRIVADA. ’;ﬁ . ¥
UE ZUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y CONTRATARSE, QUE REUNE LAS CONDICION > 7
FTEENICAS, ECONOMICAS Y EL PERSONAL CAPACITADO NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJET% S / R' A
ADEL PRESENTE CONTRATO. M -
NCIrPaL

OMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA éliz : ”'"W'"M,
CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGAIES” Tehuanfep“' Oax
Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. 2019.2021
ing% Tehuantepec
@. (6XJE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
14 RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA; Y EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL
Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, PLANOS, ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS,
\ CATALOGO DE CONCEPTOS, Y PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS
ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE
OAXACA.

QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODA
CLASE DE NOTIFICACIONES, EL UBICADO EN: ANDADOR CONDOMINIO 1 CASA 74 INT, COL. ARBOLEDAS,
SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, OAXACA C.P. 71232.

“AMBAS PARTES” DECLARAN:

QUE GESTIONARAN Y OBTENDRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTOF&IZACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS QUE
EN DERECHO CORRESPONDAN A CADA UNA DE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE
CONTRATO.

QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LAS MODALIDADES DE CONTRATACION DE LOS
DOCUMENTOS QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 25 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE
CONTRATO.

QUE RECONOCEN MUTUA, PLENA Y RECIPROCAMENTE SU PERSONALIDAD JURIDICA Y MANIFIESTAN SU
EXPRESA CONFORMIDAD DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES, Y CONVIENEN DE
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

“EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" LA REALIZACION DE LA OBRA:  CONSTRUCCION DE
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUASCALIENTES ENTRE ANO INTERNACIONAL DEL
NINO Y AVENIDA HIDALGO, COLONIA BENITO JUAREZ, CONSISTENTE EN: TRABAJOS PRELIMINARES DE TRAZO Y
IVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO, TERRACERIAS CORTE DE MATERIAL CON EQUIPO MECANICO, COMPACTACION
TERREMO NATURAL CON EQUIPO MECANICO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE,
MENTACION, TENDIDO DE MATERIAL MEJORADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, VACIADO DE CONCRETO
UsGO DE 15 CMS DE ESPESOR F'C=250 KG/CM2, RENIVELACION DE POZO DE VISITA Y REGISTROS, GUARNICION,
X045 MTS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, APLIACION DE PINTURA VINILICA A DOS MANOS COLOR
AR RAFICO; LIMPIEZA GENRAL, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO wir
o PARHACAD ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN ESTE CONTRATO, 4
'A% AOMEY LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y
MGIPAL LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES Y EfyY
i‘i&ﬁm EL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO, QUE COMO ANEXOS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO/-

Q. (Calle 5 de mayo s/n Col Centro, Santo Domingo Tehuantepe
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SEGUNDA: EL MONTO DEL CONTRATO

EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $ 2,246,238.38 (DOS MILLONES DOSCIENTOS 5
UARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N.J (VA INCLUIDO INTREGRADA EN LAS

_ FONDO SUBTOTAL IVA TOTAL
TACION MUNICIPAL (FISM-DF) $1,936,412.40 $309,825.98 $2,246,238.38
TOTAL $ 2,246,238.38

CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, PARA EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL
ehuanteper,

DEL PRESENTE CONTRATO EL DIA 04 DE AGOSTO DE 2021 Y ENTREGAR LA OBRA DEBIDAMENTE CONCLUIDA EL DIA 02
DE SEPTIEMBRE DEL 2021, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR “EL MUNICIPIO", Y LOS
PROGRAMAS PRESENTADOS POR EL “EL CONTRATISTA” PARA EFECTOS DE PRORROGA EN LA EJECUCION DE LA OBRA POR
CAUSAS IMPREVISTAS QUE LO RETRASEN, NO IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA" O “EL MUNICIPIO”, DE COMUN ACUERDO
PROCEDERA LA AUTORIZACION DE UNA PRORROGA PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE "EL CONTRATISTA” Y LA
EVALUACION DE “EL MUNICIPIO, CON APEGO AL PROCEDIMIENTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

!.qmru ay/

Sl 'J RALLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, Y
i AL DEMAS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE “EL MUNICIPIO” Y QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACION

Mo _ DE LA OBRA.

Ot ehuantepec, Oox.

019.2021 QUINTA: ANTICIPOS.

EL IMPORTE TOTAL OTORGADO POR “EL MUNICIPIO” POR CONCEPTO DE ANTICIPO ES POR LA CANTIDAD DE $ 673,871.51
(SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 51/100 M.N.) WA INCLUIDO, QUE
REPRESENTAN UN 30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO Y POR LO CUAL “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLOS
EXCLUSIVAMENTE PARA LA EJECUCION DE DICHA OBRA Y DEBERA EXPEDIR EL COMPROBANTE CORRESPONDIENTE,
INTEGRADO CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES,

LOS IMPORTES DE LOS ANTICIPOS SERAN PUESTOS A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” CON ANTELACION A LA FECHA
PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN
IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO; CUANDO “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA GARANTIA DE LOS
ANTICIPOS DENTRO DEL PLAZO SENALADO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO DEBERA INICIAR LA OBRA
EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO TOTALMENTE EN EL MISMO EJERCICIO MEDIANTE DEDUCCIONES
PROPORCIONALES CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS SE FORMULEN
(HASTA UN 30%) SOBRE EL MONTO TOTAL DE LAS MISMAS, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA
ESTIMACIC)N FINAL, PARA TALES EFECTOS “EL MUNICIPIO" EN SU CASO, EFECTUARA LA DEDUCCION RESPECTIVA AL
FORMULARSE LA ULTIMA ESTIMACION DE REFERENCIA.

St “EL CONTRATISTA? NO AMORTIZO EL ANTICIPO EN LA FECHA CONVENIDA POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLEiO SI
DESTINA A FINES DISTINTOS DE LOS PACTADOS PAGARA A “EL MUNICIPIO", GASTOS FINANCIEROS CONFORME

ITOS FISCALES Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN
AN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO".

Q. (alle 5 de mayo s/n Col Centro, Santo Domingo Tehuantepec
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SEXTA: FORMA DE PAGO

PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE 1A
FORMULACION DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, QUE DEBERAN CUBRIR POR UNIDAD DE CONCEPTO DE _ om0
MEARAJO TERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO EN UN PERIODO NO MAYOR DE 3 ’,o" 5

LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A “EL MUNICIPIO”, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACIO £

>

-
T,

,‘f.-a}e‘_._ KCREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORT 1N '3
P 7 "'..f;?-( IDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN A LA ,.;.-:'C o
- "7' IENTE ESTIMACION PARA QUE “EL MUNICIPIO” INICIE SU TRAMITE DE PAGO. ﬂ.‘}ﬁ,#

TESQ
SUPUESTO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS WN

DE QUINCE DIAS NATURALES, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. Mo §
o

Ne,
QUINCE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR “EL MUNCIFHRDr ¢ 9.2:«' Our,
L CONTRATISTA” CONVIENE Y ACEPTA QUE "EL MUNICIPIO” CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES AL 21
/) REALIZAR EL PAGO DE LAS MISMAS LE APLIQUE LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES

1.~ EL 0.005% (CINCO AL MILLAR) DEL iMPORTE TOTAL DEL CONTRATO POR CONCEPTO DE APORTACION
PARA EL PAGO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR LOS
CONTRATISTAS CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 76 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

2.- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE OAXACA VIGENTE, EN SU
CAPITULON NOVENO DEL ARTICULO 63 AL 69, SE RETENDRA EL 3% (TRES POR CIENTO) SOBRE
EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAIO PERSONAL, MISMO QUE SE RETENDRA DEL
IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES, COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 64 DEL CITADO ORDENAMIENTO.

. Domingo Tehvomeper
Fehuantepec, Oan, )
019-20214 TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO, “EL CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES RECIBIDAS EN EXCESO,
MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DEL
ESTADO DE OAXACA, COMO Si SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, Y SE
COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO".

SEPTIMO GARANTIAS

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

A). - POR LOS ANTICIPOS QUE EN SU CASO RECIBAN DEBERAN CONSTITUIRSE DENTRO DE 1OS 15 DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO Y SERA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DE
LOS ANTICIPOS.

B). - POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS, ESTA GARANT(A DEBERA CONSTITUIRSE DENTRO DE LOS
QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO.

C). - POR LOS VICIOS OCULTOS POR UN PERIODO DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
ENTREGA DE LA OBRA.

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL

> 100% DEL IMPOPRTE RECIBIDO, OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR DE LA
e SORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MISMA QUE SERA PRESENTADA‘ &
- FRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN LA QUE “EL CONTRATISTA” FIRME EL PRESENTE!
Asfaitos"

carreter, SUW@QRANTIZAR FL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POREL.10!
2 PR"IBRA CONTRATADA EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR.
S16A0178D9

() 34i-392-81-4C

Q. Calle 5 de mayo s/n Col Centro, Santo Dom3ago Tehuantepec
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ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE “EL MUNICIPIO”,
GARANTIZARA LA OBRA POR UN PERIODO DE DOCE MESES EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 37 FRACCION il DE LA LE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE 'l& «
BLTEN DE SU REALIZACION POR VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIEREY -Cmcus:
RRIDO EN SU EJECUCION Y HASTA QUE EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE Yanlil® 66°

7EN DE ESTE CONTRATO, DICHA GARANT/A DEBERA SER POR EL 10% DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA. TESS;;‘

A: AJUSTE DE COSTOS Mun |
Mpio. $ta. Dy L
CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMIGBHBIQA, Teoer,
\TepiEFRETAS EN EL CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN 1 G Qo
p 0S CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERAN SER AJUSTADOS | 22021

WTENDIENDO AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ACORDADO POR LAS PARTES EN EL CONTRATO, DE ACUERDO

N LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 54 Y 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO

OAXACA, EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTES DEBERAN CONSTAR POR ESCRITO.

EL AJUSTE DE LOS COSTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

1B SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR,
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION ANEXADO.

2. EN LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN
CALCULADOS CON BASE EN LOS RELATIVOS DEL BANCO DE MEXICO, PARA TALES EFECTOS LA
REVISION SERA EFECTUADA POR “EL MUNICIPIO” A SOLICITUD ESCRITA DE “EL CONTRATISTA”, LA
QUE DEBERA ACOMPANARSE CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO

DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO ESTE SE PODRA MODIFICAR MEDIANTE {A SUSCRIPCION DE
CONVENIOS SIEMPRE Y CUANDO ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBACEN EL 25% DEL
MONTO O DEL PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES DEL PROYECTO ORIGINALMENTE
AUTORIZADO. LA MODIFICACION DE LOS CONTRATOS ES BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LOS AYUNTAMIENTOS
Y DEBERAN EFECTUARSE POR RAZONES DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS, DE TALES MODIFICACIONES SE DARA
CONOCIMIENTO AL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES
A SU CELEBRACION.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE
REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE
PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, “EL MUNICIPIO” SE RESERVA EL
DERECHO DE SU ACEPTACION EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LA BITACORA DE LA OBRA, FORMARA PARTE DE ESTE CONTRATO.
DECIMA PRIMERA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS

"EL CONTRATISTA’ COMUNICARA A “EL MUNICIPIO” LA CONCLUSION DE LOS TRABAIOS QUE LE FUERON
ENCOMENDADOS PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS, VERIFIQUE LA CORRECTA TERMINACION DE LOS MISMOS
CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS "EL 008 4is,
€IPIO” CONTARACON UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCION FISICA, MEDIANTE &, «5i &,
ANTAMIENTO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAIO SUZ - '
_ NSABILIDAD. RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR DENTRO DEL TERMINO ¢
¢! SUMISEEY)| Apo EN EL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR 4

Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN
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ARMINADO EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" EL PAGO
RRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO A LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN SOLICITARA EL REINTEGRO

ORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR -‘:
DOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO. £

i SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA” e
%- ;‘

PT CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOJESO
REGUAENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDA| RER'A
 [EEatA, VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL% P,
wCIPAL, AS[ COMO LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE “EL MUNICIPIO". S / AL

LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE "EL2Q rm&: Our,

CONTRATISTA" LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LOS CONTRATOS NO PODRAN CEDERSE EN FORMA
PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE
. LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE “EL
/ MUNICIPIO".

' DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES

A FIN DE VERIFICAR SI “EL CONTRATISTA” ESTA EJECUTANDO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO DE ACUERDO
CON EL PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES APROBADOS, “EL MUNICIPIO” COMPARARA PERIODICAMENTE EL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS EIECUTADOS, CON LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DE DICHO
PROGRAMA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR LA COMPARACION, LOS TRABAIOS MAL EJECUTADOS SE
TENDRAN POR NO REALIZADOS.

ASI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS ES MENOR QUE EL ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA. "EL MUNICIPIO"
RETENDRA EN TOTAL EL 2% DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES MULTIPLICADA POR EL NUMERO DE MESES
TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS QUE SE
ENCUENTREN ATRASADOS, HASTA LA DE LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O
DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE ESTA EN SU MONTO TOTAL SEA LA INDICADA.

SI “EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA SENALADA, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL
DEBERA CUBRIR A “EL MUNICIPIO" LA CANTIDAD DE 0.002% (DOS AL MILLAR) SOBRE EL. MONTO TOTAL DEL CONTRATO,
POR CADA DIA NATURAL DE DEMORA HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS A
SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO”.

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, “EL
MUNICIPIO” PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

DECIMO CUARTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

“EL MUNICIPIO” POR CAUSAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE,
“EL MUNICIPIO” PODRA ORDENAR LA SUSPENSION O DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE ESTA, LA QUE NO
PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

ASI MISMO, PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES
GENERAL O POR MUTUO CONSENTIMIENTO.

CIMA QUINTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

O .
NICIPIO” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA P@\ %
VENIR LOS TERMINOS DE ESTE O LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOE
NADOS DEL ESTADO DE OAXACA. :

o T%gROCEDlMIENTO DE RESCISION SE LLEVARA A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

951-192-81-4F

Q. (alle 5 de mayo s/n Col Centro, Santo Domingo Tehuantepec
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SE INICIARA A PARTIR DE QUE EL CONTRATISTA LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA
INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES EXPONGALO QUE A SU DERECHO
CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, SE RESOLVERA CONSIDERANDO LOS
ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER, Y

¢ LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER DEBIDAMENTE FUNDADA,
j Tlh“ﬁmw MOTIVADA Y COMUNICARSE A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LO g awtDos

SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS DEBERAit
ARSE LO SIGUIENTE:

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION TOTAL DE LOS TRABAJOS O CONCURRAN RAZONES DE INTEHSOR
GENERAL QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, POR CAUSAS IMPUTABLES A
AYUNTAMIENTOS, ESTOS PAGARAN LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERA Ni
SIEMPRE QUE SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE REALICEN DIRECTAMENTE CCH0% 42
CONTRATO. tlo. Tepy

2. EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA", EL AYUNTAMIENTOO19'2021
PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE
TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO
QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
NOTIFICACION DE LA RESCISION.

3. CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, "EL
CONTRATISTA” PODRA OPTAR POR SUSPENDER LA OBRA, EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR SU SOLICITUD AL MUNICIPIO QUIEN RESOLVERA DENTRO DE
LOS VEINTE DIAS NATURALES, EN CASO DE NEGATIVA SERA NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE LA
AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ COMUNICADA POR “EL MUNICIPIO" LA TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS O EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE RESCISION DE LOS MISMOS, ESTE PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAIOS
EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA
COMPARECENCIA DE “EL. CONTRATISTA" EL. ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA.

DECIMA SEXTA: LEGISLACION Y NORMATIVIDAD APLICABLE

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A
TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASf COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO
DE OAXACA, Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE DERIVEN DE DICHA LEY.

DECIMA SEPTIMA: DISCREPANCIAS

LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO DEL
PRESENTE CONTRATO Y ALGUNO DE SUS ANEXOS PREVALECERA LO SENALADO EN EL CLAUSULADO.

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES 50““"08 ,44,.%
L_A'INTERPRETACIC)N Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y:“?O
ENCIA DE LOS TRIBUNALES DONDE SE SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO, O EN SU DEFECTO EN LA CIUDAD DE; "
A DE JUAREZ, OAX., POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIESE CORRESPONDERLE EN
DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

@ (alle 5 de mayo s/n Col Centro, Sunta Domingo Tehuantepec
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EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL COMNY uil. @, DEL MISMO EN EL

2021.

POR "EL MUNICIPIO”

SINDICO UNICIPAL

Asfaltos

carreteros del Sumid_ego
POR "EL CONTRATISTA®: C v

C. EDWIN JESUS MACES MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO
ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO S.A DE C.V

TESTIGOS

REGIDOR DE O SY b ESARROLLO TmmU!NICIPAL
METROPOLITANC
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