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CONTRATO No. MSDT/FISM-DF/515 /COP/529/2021

CONTRATISTA: [INDAJANI SA DECV.
REPRESENTANTE LEGAL: C. ALFREDO AGDIM
ALVARADO DICHI

DOMICILIO: CALLE 1 NUMERO EXTERIOR: LOTE 3
MANZANA 5, COLONIA TAGOLABA. C.P. 70760,
SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAXACA.

FECHA DE INVITACION: 02 DE MARZO DE 2021

MODALIDAD DE CONTRATACION: INVITACIONT
RESTRINGIDA A CUANDO  MENOS  TRES|
CONTRATISTAS

No. DE |NV|TAC|6N: IR/MSDT/515/FISM-
DF/529/2021 7

SECCION

SUCHIATE ENTRE AV. RIO ATOYAC Y RIO YAQUI TERCERA SECCION
MUNICIPIO: (515) SANTO DOMINGO TEHAUNTEPEC

LOCALIDAD: (089) BARRIO SANTA CRUZ 32
ESTADO: (020) OAXACA

TELEFONO: FECHA DE FALLO: 16 DE MARZO DE 2021 !
R.F.C.: IND-130515-3B0 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33; F
IMSS: FONDO DE APORTACIONES PARA ;
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE
DEMARCACIONES ~ TERRITORIALES DEL  DISTRIT
FEDERAL
EJERCICIO FISCAL: 2021
[0]i¢
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO

MONTO: $ 1,708,675.88

ANTICIPO: $ 512,602.76

PLAZO DE EJECUCION:

30 DiAS NATURALES

INICIO: 18 DE MARZO DE 2021

TERMINO: 16 DE ABRIL DE 2021
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE
SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA AL QUE EN ESTE DOCUMENTO SE LE

DENOMINARA "EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO POR LOS CC. LIC. VILMA MARTINEZ CORTES Y FRANCISCO MATUS GARCIA, EN
SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE; POR LA OTRA PARTE INDAJANI S.A DE C.V.
REPRESENTADA POR EL C. ALFREDO AGDIM ALVARADO DICHI EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL A QUIEN SE DE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: ~

DECLARACIONTES
L.- “EL MUNICIPIO” DECLARA:

QUE ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO, CON PATRIOMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU REGI
CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA, ENVESTIDO DE PERSONALIDAD JURIDICA PROPIA EN |
DE LA FRACCION It Y IV DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS ﬁ
ARTICULO 113 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, ARTICULO ﬁflﬁt{. \ﬁ.}‘\‘/
ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE OAXACA.

Q
~

Mpio. Sto. I..Im.ngL Tehuontepec

b) QUE SENALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICADO EN{0. FAUAWyCC 00
MUNICIPAL  AV. 5 DE MAYO S/N COL. CENTRO, C.P. 70760, CON RFC MSD8501013L8, SANTO DOMIMNGS 21
TEHUANTEPEC, DISTRITO DE TEHUANTEPEC DEL ESTADO DE OAXACA.

¢) QUE LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA ESTA FACULTADA PARA CONTRATAR EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 43
FRACCION V'Y 71 FRACCION 1 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE OAXACA.

d) QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE: INVITACION RESTRINGIDA A
CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS A LA EMPRESA INDAJANI S.A DE C.V DE ACUERDO AL ACTA DE FALLp..pg
FECHA 16 DE MARZO DEL 2021. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 25 FRACCION ]I -{3
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO 2021. )

e) QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO “EL MUNICIPIO” CUENTA CONOS
RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES DEL RAMO GENERAL 33.-APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES: [ R|A
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTES AL FONDO iil.- FONDO DE APORTACIONES PARA_LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO' FEDHRAL,CIPAL
PARA EL EJERCICIO 2021 APROBADOS Y AUTORIZADOS SEGUN OFICIO DE NOTIFICACION Y APROBACION'RIUNAERE!0 ehuontepee,
MSDT/515/F-HI/529/2021, DE FECHA 22 DE FEBRERO DEL 2021. Dtto. Tehuantepec, Oax.

2 021
1i.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

a) SER UNA PERSONA MORAL EN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS'Y QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES
ELR.F.C.IND-130515-3B0

b) QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA *Y- TECNICA PARA CONTRATAR SUS SERVICIOS, A TRAVES DEL C. ALFREDO AGDIM
ALVARADO DICHI, COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA INDAJANI S.A DE CV SEGUN ACTA
CONSTITUTIVA NUMERO 430 (CUATROCIENTOS TREINTA), DE FECHA QUINCE DE MAYO DEL ANO DOS MIL TRECE,
ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO TREINTA Y SIETE DE SALINA CRUZ, ESTADO DE OAXACA, LIC. JORGE
ANTONIO LOPEZ MIER; QUE EL CARACTER CON QUE SE OSTENTA NO LE HA SIDO REVOCADO NI RESTRINGIDO DE
MANERA ALGUNA Y QUE SU REPRESENTADA TIENE PLENA EXISTENCIA Y CAPACIDAD LEGAL ‘IDEN. IF:[CANDOSE CON
CREDENC]_AL DE ELECTOR CON FOTOGRA‘FI,Q,, .]I\!Q‘éﬂ,2215095672045 1 o

ERd COMO ACTIVIDAD PRINCIPA _BEHW:ION DE SERVICIOS TECNICOS, PROF IONAII&S, Y. DELCONSTRUCQON
@— S.A. D&B”%“—N'ER'A CIVIL, INGENIERIA ELECTR(C#E,AHGEN!ERlA MECANICA, ASI COMO LA ESECUCION. DE OBRA PUBLICA O
R.F.C. lND1305153B0’R|VmP. 70760 =
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d) QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y CONTRATARSE, QUE REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS,
ECONOMICAS Y EL PERSONAL CAPACITADO NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO.

e) COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CO EA'EQ.
SERA EL UNICO RESPONSABLE DE (AS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES - Mﬁﬂ
ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, ’gi ?;‘,

B

f)  QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS HELA&EQWJDQG

1{;

DEL ESTADO DE OAXACA; Y EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y EL CONT’Eﬂ‘ =i l'”*%

ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, PLANOS, ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS, CATALOGO DE C O$'~ }f;, .\\,},

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. "{{'?*' /
""--,_

_m@/

g) QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS Ekfr-'i&ét' [ble.
EN EL ARTICULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.  Dtto. Telil
20
h) QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE
NOTIFICACIONES, EL UBICADO EN: CALLE 1 NUMERO EXTERIOR: LOTE 3 MANZANA 5, COLONIA TAGOLAB
70760, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, OAXACA.

1l.- “AMBAS PARTES” DECLARAN: ;/

a) QUE GESTIONARAN Y OBTENDRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS QL&EEN ,
DERECHO CORRESPONDAN A CADA UNA DE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRAgiO

b) QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LAS MODALIDADES DE CONTRATACION DE LOS DOCUMENTOS QUE
ESTABLECEN EN EL ARTICULO 25 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, -
MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO. TESO

RE RIA
¢ QUE RECONOCEN MUTUA, PLENA Y RECIPROCAMENTE SU PERSONALIDAD JURIDICA Y MANIFIESTAN S&JVEXERES.’A,_ IPA]
LAS SIGUIENTES: '

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

“EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO SUCHIATE ENTRE AV. RIO ATOYAC Y RIO YAQUI TERCERA SECCION, CONSISTENTE
EN: TRABAJOS PRELIMINARES, TERRACERIAS, GUARNICION, PAVIMENTACION Y RENIVELACION DE POZO DE VISITA, LIMPIEZA
GENERAL; Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS
DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SERIALADOS EN ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE
CONSTRUCCION VIGENTES EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES,
PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES Y EN GENERAL EL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO, QUE COMO ANEXOS
FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

S
Gt
Ea S

SEGUNDA: EL quwo DEL CONTRATO
‘EL MONTO DEL i-’RESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $ 1,708,675.88 (UN MILLON sem:lﬁuras OCHO MIL
SEISCIENTOS smﬂ;m Y.CINCO PESOS 88/100 M.N.) IY,A,INCLUIDO INTREGRADA EN LAS SIGUIENTES APORTMIDNES i

e .—“,J)

T foNDO 70 TOTAL VA TOTAL
Fq BN D B BERPEPN MUNICPAL (FiSM-DR »; M,a&?z,éss 45 $235679.43 | $.,708,675.88
:::I ) “86&&5.‘“"")1}! E:-'V“- TOTAL ‘-_ z $1,708, 675 88

RF.C. INB30515350 G- S
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]qmrmé ‘WARA EL PRESENTE EJERCICIO PREQ(T{SUESTAL
L § : ll..,'




R.F.C. Iﬂb‘l&ﬂ&ﬁﬁﬂﬂm&!@hﬁm A PARTIR DE LA FECHA EN

HONORARLE AYUNTAMIENTO DE

SANTO DOMINGO Un paebl gue florece
20 A0 TEHUANTEPEC
o @ - 2019 - 2021

CONTRATO No. MSDT/FISM-DF/515 /COP/529/2021

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN UN PLAZO DE 30 DIAS NATURALES INICIANDO LA OBRA OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO EL DIA 18 DE MARZO DE 2021 Y ENTREGAR LA OBRA DEBIDAMENTE CONCLUIDA EL DIA 16 DE ABRIL DE
2021, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR “EL MUNICIPIO”, Y LOS PROGRAMAS PRESENTADOS POR EL “EL
CONTRATISTA” PARA EFECTOS DE PRORROGA EN LA EJECUCION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPREVISTAS QUE LO RETRASEN, NO
IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA” O “EL MUNICIPIO”, DE COMUN ACUERDO PROCEDERA LA AUTORIZACION DE UNA PRORBQGA
PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE "EL CONTRATISTA" Y LA EVALUACION DE "EL MUNICIPIO, CON APEGO AL PROCEDIMIENT&%@;H\%'/
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“EL MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE HAN DE LLE
LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, Y DEMAS AUTORIZ
SEAN RESPONSABILIDAD DE “EL MUNICIPIO” Y QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACION DE LA OBRA.

QUINTA: ANTICIPOS.

DEBERA EXPEDIR EL. COMPROBANTE CORRESPONDIENTE, INTEGRADO CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES.

LOS IMPORTES DE LOS ANTICIPOS SERAN PUESTOS A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA” CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA
PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL
PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO; CUANDO "EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA GARANTIA DE LOS ANTICIPOS DENTRO DEL
PLAZO SENALADO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO DEBERA INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA
ORIGINALMENTE.

EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO TOTALMENTE EN EL MISMO EJERCICIO MEDIANTE DEDUCCIONES PROPORCIONALES CON
CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE POR TRABAJOS EJECUTADOS SE FORMULEN (HASTA UN 30%) SOBRE EL MONTO
TOTAL DE LAS MISMAS, DEBIENDOSE LIQUIDAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL, PARA TALES EFECTOS “EL
MUNICIPIO” EN SU CASO, EFECTUARA LA DEDUCCION RESPECTIVA AL FORMULARSE LA ULTIMA ESTIMACION DE REFERENCIA. :

COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS" <"
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO”, ESORERIA

MUNICIPaL
Mp/o St Domings Tebuonteper,

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACI Ehﬂgmeﬁef O
ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, QUE DEBERAN CUBRIR POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO, EJEC 2021
CONFORME AL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO EN UN PERIODO NO MAYOR DE 30 DIAS, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL
CONTRATISTA" A “EL MUNICIPIO", ACOMPARNADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO

'DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE.

'CUANDO LAS EST]MACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN A LA SIGUIENTE
ESTIMACION PARA QUE»"EL MUNICIPIO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

o\s MMwso';: .“gmon,'e\

EN EL SUPUESTO DE QUE E’XISTAN DIFERENC!AS TECNICAS 0
Q8 7

SE&ML%EH%'\EUBRIRA A" EL CONTRATISTA" EL IMPORTE

SEXTA: FORMA DE PAGO

Calle 1 LT ﬂﬁ@m&r;&%ﬂ MUNICIPIO” CON CARGOA CAPAUNA B

Santo -

- -APLIQUE LAS, SIGUIENGES DEDUCCIONES MINICIPAL

:'v.*-:.'.a".r;"cff
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1.- EL 0.005% (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO POR CONCEPTO DE APORTACION PARA EL
PAGO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR LOS CONTRATISTAS
CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 76 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
DEL ESTADO DE OAXACA.

2.- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE OAXACA VIGENTE, EN SU CAPITULON
NOVENO DEL ARTICULO 63 AL 69, SE RETENDRA EL 3% (TRES POR CIENTO) SOBRE EROGACIONES POR
REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, MISMO QUE SE RETENDRA DEL IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES,
COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 64 DEL CITADO ORDENAMIENTO.
TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO, "EL CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES RECIBIDAS EN EXCEﬁé ull };&/{/ %
INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DEL ESTAD -@E : W % ,‘

SEPTIMO GARANTIAS
M e,
“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TERMINOS ¥ PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBW p
Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA LAS SIGUIENTES GARANTIAS: 20/ A 1
A). - POR LOS ANTICIPOS QUE EN SU CASO RECIBAN DEBERAN CONSTITUIRSE DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURAL
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO Y SERA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DE LOS ANTICIPOS. /

B). - POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS, ESTA GARANTIA DEBERA CONSTITUIRSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO.

Q). - POR LOS VICIOS OCULTOS POR UN PERIODO DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA,

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 100% DEL
IMPOPRTE RECIBIDO, OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR DE LA TESORERIA MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MISMA QUE SERA PRESENTADA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS‘ e
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN LA QUE "EL CONTRATISTA" FIRME EL PRESENTE CONTRATO. 7]

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 10% DE Uﬂ G
CONTRATADA EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE “EL MUNICIPIO", GARANTIZARA "EﬁRER'A

OBRA POR UN PERIODO DE DOCE MESES EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 37 FRACCION il DE LA LEY DE OBRAS P %\1 YICIPAL
SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE SU REALIZA‘% E e ekt
VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION Y HAST gg Ec; ,
CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, DICHA GARANTIA D h,zA ” epec, Oax
POR EL 10% DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA. 19-2021

f; g OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS

s»»«« .

 CONTRATO QUE DEI'ERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJEGUTADOS CONFORME AL
~ PROGRAMA PACTADO; DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERAN SER AJUSTADOS ATENDIEND@<AL PROCEDIMIENTO DE
AJUSTE DE COSTOS ACORDADO POR LAS PARTES EN EL CONTRATO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDG POR EL ARTICULO 54 Y 55 DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥/ SERVICIOS RELAC(ONADOS’ O -Esmba DE OAXACA, EL AUMENTO O REDUC&ON COR

1 IESALIAPPOR Escrro
- S.A. DE c \gg&w.s

R-F C. IND11Q$1§§%’E§E@EQ§R%%DRA LLEVARSE A CAB%?A_

Calle 1 LT 3 MZ 5 Fracc. Tagolaba

Santo Domj#s 'Eh-,\huantepec, Qax é
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1. SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN
EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE
EJECUCION ANEXADO.

2. EN LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS CON BASE
EN LOS RELATIVOS DEL BANCO DE MEXICO, PARA TALES EFECTOS LA REVISION SERA EFECTUADA POR “EL
MUNICIPIO” A SOLICITUD ESCRITA DE “EL CONTRATISTA”, LA QUE DEBERA ACOMPANARSE CON LA
DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO “Smb‘"-

IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES DEL PROYECTO ORIGINALMENTE AUTORIZADO. LA MODIFICACION DE LOS CQ @RANS

BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LOS AYUNTAMIENTOS Y DEBERAN EFECTUARSE POR RAZONES DEBIDAMENTE ‘-1! ASY-
DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A SU CELEBRACION.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES Gntdyec, Oor

PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.
LAS PARTES CONVIENEN QUE LA BITACORA DE LA OBRA, FORMARA PARTE DE ESTE CONTRATO.
DECIMA PRIMERA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS

"E{. CONTRATISTA" COMUNICARA A "EL MUNICIPIO” LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS PAI{‘),% !
DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS, VERIFIQUE LA CORRECTA TERMINACION DE LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES =<r"
ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS “EL MUNICIPIO" CONTARA CON UN ALEZBMEI E R A
QUINCE DIAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCION FiSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE EMTREGA s
RECEPCION CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD. RECIBIDOS FISICAMENTE LOS CIPAL
LAS PARTES DEBERAN ELABORAR DENTRO DEL TERMINO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, Affjpoo Tehunnteger
SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL csc&éﬁﬁ‘f@'c pec, 0'. :
GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. -

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE,
MEDIANTE SU OFRECIMIENTO A LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES;
DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”

e e
2
i

b CON‘TRATIST&L’“SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS
 REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA
VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RUJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, AS| COMO

LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE "EL MUNICIPIO".
LAS RESPONSABILIDADES ¥ LOS DAROS Y PERJUICIOS QUERESU Ta'___N POR SU INOBSERVANCIA &EMN ‘A CARGO DE “EL
, h. &ONT ATISTA" L DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN!BE LOS CONTRATOS NO PODRAN CEDERSE EN'FORMA PARCIAL O
[‘._..&l TA FAYOR/DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA, CON EXCEFGQN'Q /LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE, _L_AS_E :

w.c.mmsas nC
calte 1 LT 3 MZ 5 Frace. 'l'agolaba
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DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES

A FIN DE VERIFICAR SI “EL CONTRATISTA" ESTA EJECUTANDO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO DE ACUERDO CON EL
PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES APROBADOS, “EL MUNICIPIO” COMPARARA PERIODICAMENTE EL IMPORTE DE LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, CON LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DE DICHO PROGRAMA, EN LA INTELIGENCIA DE
QUE, AL EFECTUAR LA COMPARACION, LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS SE TENDRAN POR NO REALIZADOS,

AS! COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
REALMENTE EJECUTADOS ES MENOR QUE EL ESTABLECIDC EN EL PROGRAMA DE OBRA. “EL MUNICIPIO" RETENDRA EN TOTAL EL 2%

DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES MULTIPLICADA POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA E.EEHA"
PROGRAMADA PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS, HASTA LA DE LA REV&{‘QI‘%{EP-BR'RO/

LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE ESTA EN SU MQ&@@@T@ ,9 \
SEA LA INDICADA. A‘f— e AT r"‘

S| “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA SENALADA, TAMBIEN COMO PENA CONVENC!
CUBRIR A “EL MUNICIPIO” LA CANTIDAD DE 0.002% (DOS AL MILLAR) SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, PO 2
NATURAL DE DEMORA HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCION DE “EL MUNICIR] j}; ‘-.\?'

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, “EL
PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. ot

DECIMO CUARTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

"EL MUNICIPIO” POR CAUSAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN P
MUNICIPIO" PODRA ORDENAR LA SUSPENSION O DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE ESTA, LA QUE N
PRORROGARSE O SER {NDEFINIDA.

MUTUO CONSENTIM!ENTO
DECIMA QUINTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“EL MUNICIPIO" PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR CONTRAVENIR“!;GS_-_-.\ ‘0
TERMINOS DE ESTE O LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXFFESORER'A
EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE LLEVARA A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

MUNICIPAL

a. SE INICIARA A PARTIR DE QUE EL CONTRATISTA LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA |N@GRY@|§65"?° Tehuontepes,
PARA QUE EN UN TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES EXPONGALO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, ENIBU cARDIREg2c, Dax.
LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES. 20 1

b. TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, SE RESOLVERA CONSIDERANDO LOS
ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER, Y

”;i: C. LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y
o COMUNICARSE A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LO SENALADO POR EL INCISO
‘ - UNo.
_E_N LA SUSPENSION. RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS DEBERA OBSERVARSE LO
-~ SIGUIENTE:

1. CUANDD SE DETERMINE LA SUSPENSION T.G’TAL DE-LOS TRABAJOS O CONCURRAN RAZONES DE INTEBES GENERAL QUE
DEN ORIGEN A LA TERMINACION ANTICIPADADEL' C}NTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A LOS: AYUNTAM'IENTOS ESTOS

k'
hLJd!&MM LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASiiCOMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE SEAN RAZONABLES,
- 8.4 DIEGNEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE REALICENBIRECTAMENTE CON EL CONTRATO. '

G e e - N - ]
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AUN NO LIQUIDADOS HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO
DE LOS CUARENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION.

3. CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, "EL
CONTRATISTA” PODRA OPTAR POR SUSPENDER LA OBRA, EN ESTE SUPUESTO, S OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA
DEL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR SU SOLICITUD AL MUNICIPIO QUIEN RESOLVERA DENTRO DE LOS VEINTE DIAS
NATURALES, EN CASO DE NEGATIVA SERA NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA
DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ COMUNICADA POR “EL MUNICIPIO" LA TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS O EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO
DE RESCISION DE LOS MISMOS, ESTE PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE
CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA"
EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA.

DECIMA SEXTA: LEGISLACION Y NORMATIVIDAD APLICABLE

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A TODAS Y
CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS
QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, Y DEMAS NORMAS Y
DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE DERIVEN DE DICHA LEY.

DECIMA SEPTIMA: DISCREPANCIAS

LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO DEL PRESENTE
CONTRATO Y ALGUNO DE SUS ANEXOS PREVALECERA LO SENALADO EN EL CLAUSULADO.

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JEJE,!EFDICCION Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DONDE SE SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO, O EN SU DEFECTO EN LA CIUIDQ.@D'P&IQEQQACA DE
JUAREZ, OAX,, POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIESE CORRESPONDERLE EN RAZQN“?_EES}_J DOMICILIO
PRESENTE O FUTURO O POR CUA\I}.‘Q}d!ER:QT.RA CAUSA. p

£y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL MISMO ?ﬁs&

EL PRESENTE CONTRATO SE me

POR “EL MUNICIPIO”
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