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68287. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 Flll.- FONDO 5
TELEFONO: DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA w
RE.C.: CZU1712158G0 SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES o
IMSS: P6110386107 TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL o
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OBRA:  MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL PASO BRAVO COLONIA EL JORDAN SEGUNDA ETAPA o
MUNICIPIO: (515) SANTO DOMINGO TEHAUNTEPEC ~ LOCALIDAD: (008) COLONIA JORDAN
ESTADO: (020) OAXACA

MONTO:§ 1,440,537.04 ANTICIPO: § 0.00

PLAZO DE EJECUCION:
30 DIAS NATURALES

INICIO: 21 DE MARZO DE 2020 TERMINO: 19 DE ABRIL DE 2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA AL QUE EN ESTE
DOCUMENTO SE LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO POR LOS CC. LIC, VILMA MARTINEZ CORTES Y

FRANCISCO MATUS GARCIA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE;
POR LA OTRA PARTE CONSTRUCTORA ZUCHIATE S.A DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ARTURO LOPEZ ESPINOSA EN
SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO A QUIEN SE DE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, DE CONFORMIDAD CON
LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
g4l MUNICIPIO” DECLARA:

'ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO, CON PATRIOMONIO PROPIO, AUT ONOMO EN SU REGIMEN
% ERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA, ENVESTIDO DE PERSONALIDAD JURIDICA
PIA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION 11 Y IV DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE
- OS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTICULO 113 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y
723 T '} {-\ ?OBERTNO DE OAXACA, ARTICULO 2 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE OAXACA.

tRU G N
A.

1UNH e

hiate S.A. de C v
S ersl ? ﬁu S \NALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICA|
L.CZU J_MUNICIPAL AV. 5 DE MAYO S/N COL. CENTRO, C.P. 70760, CON RFC MSD
SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, DISTRITO DE TEHUANTEPEC DEL ESTADO DE OAXACA.

QUE LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA ESTA FACULTADA PARA CONTRATAR EN LOS TERMI

ARTICULO 43 FRACCION V Y 71 FRACCION 1 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL EST, K
7

OAXACA. WK o

ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 25 FRACCION HI DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SER
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO 2020.

QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO “EL MUNICIPIO” CUENTA
CON LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES DEL RAMO GENERAL 33.-APORTACIONES FEDERALES A
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTES AL FONDO Ili.- FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO 2020 APROBADOS Y AUTORIZADOS SEGUN
OFICIO DE NOTIFICACION Y APROBACION NUMERO: MSDT/515/F-ill/544/2020, DE FECHA 20 DE
FEBRERO DEL 2020.

il.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

a) SER UNA PERSONA MORAL EN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y QUE SU REGISTRO FEDERAL
DE CONTRIBUYENTES ES EL R. F. C. CZU1712158G0

A

b) QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y TECNICA PARA CONTRATAR SUS SERVICIOS, A TRAVES DEL C.
ARTURO LOPEZ ESPINOSA, COMO ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORAY
ZUCHIATE S.A DE C.V SEGUN ACTA CONSTITUTIVA NUMERO 790 (SETECIENTOS NOVENT. A),
DE FECHA QUINCE DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS MiL DIECISIETE; ANTE LA FE DEL NOTA 2
PUBLICO NUMERO DIECINUEVE DEL ESTADO DE OAXACA, LIC. RODOLFO ENRIQUE MORALE
MORENO; QUE EL CARACTER CON QUE SE OSTENTA NO LE HA SIDO REVOCADO NI RESTRIN '

tm ehuante»c Qax
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DE MANERA ALGUNA Y QUE SU REPRESENTADA TIENE PLENA EXISTENCIA Y CAPACIDAD LEGAL, IDENTIFICANDOSE CON
CREDENCIAL DE ELECTOR CON FOTOGRAFIA.

a) QUE TIENE COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y DE
CONSTRUCSIION DE INGENIERIA CIVIL, INGENIERIA ELECTRICA, INGENIERIA MECANICA, ASI COMO LA EJECUCION
DE OBRA PUBLICA O PRIVADA.

b) QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y CONTRATARSE, QUE REUNE LAS CONDICIONES

A ECNICAS, ECONOMICAS Y EL PERSONAL CAPACITADO NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO
$WDEL PRESENTE CONTRATO.

9

L/

,ﬁ%%e%
A &) COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
¥ %&ONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES

DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

HETADE JE———

% ) L u{‘ [QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERYIGIERAR /75~
S A cle RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA; Y EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION Y SEGURIDAD ESTR ALAS P\

L CONTENIDO DE LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, PLANOS, ESPECIFICACIONES CON

f E.C. CZUTT 171 58ATRLOGO DE CONCEPTOS, Y PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

e) QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUBMESTOS .
ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO D~
OAXACA. A

QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TQDA
CLASE DE NOTIFICACIONES, EL UBICADO EN: CARRETERA PANTEON JARDIN, NUM. 123, CASA 23 INIg
COLONIA RESIDENCIAL JAZMINES SAN ANDRES HUAYAPAN, OAXACA, C.P. 68287.

“AMBAS PARTES” DECLARAN:

QUE GESTIONARAN Y OBTENDRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS {
EN DERECHO CORRESPONDAN A CADA UNA DE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE
i CONTRATO.
2019-2021
b) QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LAS MODALIDADES DE CONTRATACION DE LOS
DOCUMENTOS QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 25 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE
CONTRATO.

¢ QUE RECONOCEN MUTUA, PLENA Y RECIPROCAMENTE SU PERSONALIDAD JURIDICA Y MANIFIESTAN SU
EXPRESA CONFORMIDAD DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES, Y CONVIENEN DE
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

E 2 ) CLAUSULAS
5w SN W PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO
q :\\m”‘? 3&?23 o

‘# “EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" LA REALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO,
el URAL PASO BRAVO COLONIA EL JORDAN SEGUNDA ETAPA, CONSISTENTE EN: TRABAJOS PREUMINARES?
—-\-ESORL : CERIAS Y ACARREOS, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO/\)
\C\PMABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN ESTE CONTRATO, ASI QM

ap!
: "‘lgiwc PROVECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES Y EN GENER#
v ""20“2' fXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO, QUE COMO ANEXQS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.
37 4
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**$EEUNDA: EL MONTO DEL CONTRATO

EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $ 1,440,537.04 (UN MILLON CUATROCIENTOS
CUARENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N.) IVA INCLUIDO INTREGRADA EN LAS SIGUIENTES

APORTACIONES:
FONDO SUBTOTAL IVA TOTAL
APORTACION MUNICIPAL (FISM-DF) $1,241,842.28 $198,694.76 $1,440,537.04
TOTAL $1,440,537.04

CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, PARA EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL
A: PLAZO DE EJECUCION

ONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN UN PLAZO DE 30 DIAS NATURALES INICIANDO LA OBRA OBJETO
PRESENTE CONTRATO EL DIA 21 DE MARZO DE 2020 Y ENTREGAR LA OBRA DEBIDAMENTE CONCLUIDA EL DIA 19
RIL DEL MISMO ANO, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR “EL MUNICIPIO®, Y LOS
. OGRAMAS PRESENTADOS POR EL “EL CONTRATISTA" PARA EFECTOS DE PRORROGA EN LA EJECUCION DE LA OBRA POR
TR g PREVISTAS QUE LO RETRASEN, NO IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” O “EL MUNICIPIO”, DE COMUN ACUER

I u LPR 32

3.

LA AUTORIZACION DE UNA PRORROGA PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE “EL CONTRATISTA"
< PEVALUACION DE “EL MUNICIPIO, CON APEGO AL PROCEDIMIENTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SE

- RELACIgN S DEL ESTADO DE OAXACA.
i} 17121586
CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

! Dc-m,',,
TE’/'UP,‘I 5.’4‘6’(

MORMA DE PAGO

Oay,

2013. ZQRS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIAN
FORMULACION DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, QUE DEBERAN CUBRIR POR UNIDAD DE CONCEPTO DE
TRABAJO TERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO EN UN PERIODO NO MAYOR DE 30
DIAS, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A “EL MUNICIPIO", ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION
QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE.
CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN A LA
SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE "EL MUNICIPIO” INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

EN EL SUPUESTO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS EN UN
PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

35{‘3“ 'fEL MUNICIPIO” CUBRIRA A” EL. CONTRATISTA” EL IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE ..
&
Sikd

3 QUINCE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR “EL MUNCIPIO"

‘.,,A

' iClPAL
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o 1.- EL 0.005% (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO POR CONCEPTO DE APORTACION

PARA EL PAGO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR LOS
CONTRATISTAS CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 76 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADQ DE OAXACA.

2.- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE OAXACA VIGENTE, EN SU
CAPITULON NOVENO DEL ARTICULO 63 AL 69, SE RETENDRA EL 3% (TRES POR CIENTO) SOBRE
EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, MISMO QUE SE RETENDRA DEL
IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES, COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 64 DEL CITADO ORDENAMIENTO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO, “EL CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES RECIBIDAS EN EXCESO,

-' A RAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECITVAMENTE
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO".

R%m’w SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE
Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

urhnata S el fAS

REC. CZU171215®54 POR LOS ANTICIPOS QUE EN SU CASO RECIBAN DEBERAN CONSTITUIRSE DENTRO DE LOS 1,51
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO Y SERA POR LA TOTALIDAD DEL M
LOS ANTICIPOS.

RF/][/y\

B). - POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS, ESTA GARANTIA DEBERA CONSTITUIRSE DEN @) i
QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO. \ /,/ »

N WQRA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR
"100% DEL IMPOPRTE RECIBIDO, OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR'} -

& ““TESORERIA MUNICIPAL DEL H, AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MISMA QUE SERA PRESENT

G »'?‘U TRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN LA QUE “EL CONTRATISTA" FIRME EL ‘A 2
5 TRATO.

ACIPAL

7 TEhuupeagA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 10%

i {' ‘;20L2 % LA OBRA CONTRATADA EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE “EL MUNICIPIO",
GARANTIZARA LA OBRA POR UN PERIODO DE DOCE MESES EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 37 FRACCION Il DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE
RESULTEN DE SU REALIZACION POR VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO EN SU EJECUCION Y HASTA QUE EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE
DERIVEN DE ESTE CONTRATO, DICHA GARANTIA DEBERA SER POR EL 10% DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS

NIDOS
=90 S

- CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMIC@ 3
¥ PREVISTAS EN EL CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN

; 721 /CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 54 Y 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL’E ,' Ak

___ DE OAXACA, EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTES DEBERAN CONSTAR POR ESCRITO.

AL

oio. Sto. Domingo Tehyontepes,
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EL AJUSTE DE LOS COSTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

1 SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR,
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION ANEXADO.

2. EN LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN
CALCULADOS CON BASE EN LOS RELATIVOS DEL BANCO DE MEXICO, PARA TALES EFECTOS LA
REVISION SERA EFECTUADA POR “EL MUNICIPIO” A SOLICITUD ESCRITA DE “EL CONTRATIST, A’ LA
QUE DEBERA ACOMPANARSE CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO

SIEMPRE Y CUANDO ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBACEN EL 25% DEL
" DEL PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES DEL PROYECTO ORIGINALMENTE

ZADO: LA MODIFICACION DE LOS CONTRATOS ES BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LOS AYUNTAMI *A-R /? [/,/
: ;2 EFECTUARSE POR RAZONES DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS, DE TALES MODIFICACIONES /
n%&ﬂ&é() dAL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES Sl

’L(,l gate SA der v ‘“
S QEQMA. NTANTES DE LAS PARTES \&.. £
=.EC. Gy 71?“3&'&@4 l\"//:’f’///v \

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJQOS, EN EL SIT| B
REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIES
PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, “EL MUNICIPIO® SE Rss'gi;'
DERECHO DE SU ACEPTACION EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. g

\Dﬂq

LAS PARTES CONVIENEN QUE LA BITACORA DE LA OBRA, FORMARA PARTE DE ESTE CONTRATO.

nﬁcmm PRIMERA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS
e "’EL CONTRATISTA" COMUNICARA A “EL MUNICIPIO” LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERG
V" ENCOMENDADOS PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS, VERIFIQUE LA CORRECTA TERMINACION DE LOS MISMO
% iU FCONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS “EL
71 Cl P4 MUNICIPIO” CONTARA CON UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCION FISICA, MEDIANTE
Y3250 Domingo Topygn EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU
D% Tehuontepe, (RESPONSABILIDAD. RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR DENTRO DEL TERMINO
2019.2024 ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR
Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y

EL SALDO RESULTANTE.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO* PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATI§TA" EL PAGO
CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO A LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN SOLICITARA EL REINTEGRO

DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR
EX,TINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO. .

“yk ino

() K -ys@,DE LA ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RUAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATA
e MUNIClPAL AS{ COMO LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE “EL MUNICIPIO". :
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LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA” LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LOS CONTRATOS NO PODRAN CEDERSE EN FORMA
PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE
LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE “EL
MUNICIPIO".

DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES

A FIN DE VERIFICAR SI “EL CONTRATISTA" ESTA EJECUTANDO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO DE ACUERDO
CON EL PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES APROBADOS, “EL MUNICIPIO* COMPARARA PERIODICAMENTE EL

@RTEZDE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DE DICHO
MA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR LA COMPARACION, LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS SE
POR NO REALIZADOS.

" CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LOS
STRA A) “REALMENTE EJECUTADOS ES MENOR QUE EL ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA. “EL MUNICIPIO”
ﬂrE)\ ¢ "”? mm E]‘l TOTAL EL 2% DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES MULTIPLICADA POR EL NUMERO DE MESES
LU CURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS QUE SE
ZUc ﬂ!a‘lQ SWUMF@WATRASADOS HASTA LA DE LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O
E}IQJ,M&QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE ESTA EN SU MONTO TOTAL SEA LA INDICADA.

F (a ~.:L\J

Sl "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA SENALADA, TAMBIEN COMO PENA CONVE
DEBERA CUBRIR A “EL MUNICIPIO” LA CANTIDAD DE 0.002% (DOS AL MILLAR) SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONI
POR CADA DIA NATURAL DE DEMORA HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCL
SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO".

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORE
MUNICIPIO" PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

YIMO CUARTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

\\SLMUNICINO' POR CAUSAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARJ
“MUNICIPIO” PODRA ORDENAR LA SUSPENSION O DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE ESTA, LA 0’,'
'PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA. /
YR ?\ A
“ ‘m MISMO PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES
"r’;‘m Sto. Domingo k,,GFi'lERAL O POR MUTUO CONSENTIMIENTO.
fte. Tehuo [‘f') oc 0

201520 ;piéchA QUINTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“EL MUNICIPIO” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR
CONTRAVENIR LOS TERMINOS DE ESTE O LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

SE INICIARA A PARTIR DE QUE EL CONTRATISTA LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA |
INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES EXPONGALO QUE A SU DERECHO:.;
CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES. .

TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, SE RESOLVERA CONSIDERANBO L8 Y
ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER, Y

9 CGalles de rﬁdyq s/n (ol Centro, Santo Domiingo Tehivantapec
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“P¢™ LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER DEBIDAMENTE FUNDADA,

MOTIVADA Y COMUNICARSE A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LO
SENALADO POR EL INCISO UNO.

EN LA SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS DEBERA
OBSERVARSE LO SIGUIENTE:

1. CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION TOTAL DE LOS TRABAJOS O CONCURRAN RAZONES DE INTERES
GENERAL QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, POR CAUSAS IMPUTABLES A LOS
AYUNTAMIENTOS, ESTOS PAGARAN LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES,

7 “SIEMPRE QUE SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE REALICEN DIRECTAMENTE CON EL

.CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, EL AYUNTAMIENTO

4" PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE

““FRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO

FANC Q U!Qgﬁ%gm EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE

LU TR U INOTIFIGACION DE LA RESCISION.

Zuchiate S.A. de C.V.

REC.CZD1 Tng CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAIOS, *

AN LS " PODRA OPTAR POR SUSPENDER LA OBRA, EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACI
ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR SU SOLICITUD AL MUNICIPIO QUIEN RESOLVERA DENTRO) BE /%
LOS, VEINTE DIAS NATURALES, EN CASO DE NEGATIVA SERA NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE.LA

* AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, \
h’«‘;e i ;:.i‘\\ v,

v £

I

<
MEZ JIEADA POR “EL MUNICIPIO" LA TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS O EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO. DE RESCISION DE LOS MISMOS, ESTE PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS
aecuﬂi?ﬁs’iw HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA M
mge@gﬁm DE “EL CONTRATISTA" EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA.

~“ICARIYU

%%Hﬁﬁidmﬁ;gélsmcmn Y NORMATIVIDAD APLICABLE
2 /7:; o, ng //I.’[ 0 ;E-‘?U(}'/vlffrx

LAS PARTES:SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO
TOBAS 9 2CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS,
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO

DE OAXACA, Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE DERIVEN DE DICHA LEY.
DECIMA SEPTIMA: DISCREPANCIAS

LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO DEL
PRESENTE CONTRATO Y ALGUNO DE SUS ANEXOS PREVALECERA LO SENALADO EN EL CLAUSULADO.

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y

COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DONDE SE SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO, O EN SU DEFECTO EN LA CIUDAD DE !
GAIDE JUAREZ, OAX, POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIESE CORRESPONDERLE»'EN‘?‘/'S;
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2019 - 2021
EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL MISMO EN EL

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC DISTRITO DE TEHUANTEPEC A LOS 20 DIAS DEL MES DE'Iy
| / & ;

POR “EL MUNICIPIO”

d ofd/}
E -;‘[01’/;;/), 0, ‘4(
= G Foe
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