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MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA.
2019-2021
CONTRATO No. MSDT/FISM-DF/515 /CQPMQ/?P'!Q

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPQ DETERMINADO QUE CELEBW' R
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OF
DOCUMENTO SE LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO POR LOS CC. LIC. VILMA MARTINEZ COKTES ’gl Ul INICIP p\ L

FRANCISCO MATUS GARCIA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENT: | g2 Tehuortzped,

POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES USANIRUU S. A DE C.V., REPRESENTADA FOR EL C. FAUSTIW Tehu .1:'{';1:“{, Oax.
MENDOZA RAMOS EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO A QUIEN SE DE LE DENGMINARA “EL. CONTRATISTA", 2319-2021
DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
“EL MUNICIPIO” DECLARA:

a)  QUE ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO, CON PATRIOMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU REGIMEN
INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE $U HACIENDA, ENVESTIDO DE PERSONALIDAD JURIDICA

O Daminga Tehuoriepes PROPIA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION 1LY IV DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE
wepeg Oux LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANQS, EL ARTICULCH 113 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y
9,’\0 21 SOBERANO DE QAXACA, ARTICULQ 2 DE LA LEY GRGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE OAXACA.

b) QUE SENALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICADO EN:
PALACIO MUNICIPAL AV.5 DE MAYO §/N COL. CENTRO, C.P. 70760, CON RFC M5D8501013L8, SANTO
DOMINGO TEHUANTEPEC, DISTRITO DE TEHUANTEPEC DEL ESTADO DE OAXACA.

¢) QUE LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA ESTA FACULTADA PARA CONTRATAR EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 43 FRACCION V Y 71 FRACCION 1 DE LA LEY QRGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE OAXACA.

d) QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE: INVITACION RESTRINGIDA
A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS A LA EMPRESA CONSTRUCCIONES USANIRUU S.A DE C.V DE
ACUERDO AL ACTA DE FALLO DE FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULD 25 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQS
DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO 2019,

,;@ESAR/@ N
ol e) QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO "EL MUNICIPIO” CUE m; 0&-\
SINDICATUR CON LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES DEL RANIO GENERAL 33.-APORTACIONES FEDERALES: . «%n
Mu_\_:_,; ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTES AL FONDO Hil.-  FONDO|.E - ? =]
i APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES (' ,.@j
. . Domigg EHm e TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA EL EJERCICIO 2019 APROBADOS Y AUTORIZADOS SEG rsa;* e ﬁ,; &\\\,f

Dite. Tehuantepec, Uo

OFICIO DE APROBACION MUMERQ: MSDT/515/FISM-DF/412/2019, DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 201 9. y]y

Mr:-' Sto. 'Jl
.- “El, CONTRATISTA” DECLARA: Dio. Tenupa

a) SER UNA PERSONA MORAL EN PLENOG EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y QUE SU REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES ES EL R. F. C. CUS180719PF9.

TN b} QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA ¥ TECNICA PARA CONTRATAR SUS SERVICIOS, A TRAVES DEL C. FA

ENDOZA RAMOS, COMO ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES USANIRUU S.A
ACV  DE ACUEDRO AL LIBRO DEL VOLUMEN NUMERQ 212 INSTRUMENTO NOTARIAL NUMERO 9,240,
MTADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUM 85 LIC. GRACIELA GUZMAN ENRIQUEZ EN LA CIUDAD DE
BNl NGO TEHUANTEPEC,DAXACA; QUE EL CARACTER CON QUE SE OSTENTA NO LE HA SIDO REVOCADO

I - o g
ENSYRUN:H!IES PSANIRBY, S.ADEC. Y.

FC. CUS180719PF9

00 o /-\menca R\ayo s/n, colonia centro, Palacio Municipal, Santo Domingo Tehuantepec, Oax.,
@ Peru # 1 0

axaca de Juarez, Oaxaca. C.P. 68050




MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC B
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA. ﬂ
2019-2021
CONTRATO No. MSDT/FISM-DF/515 /COP/412/2019

NI RESTRINGIDO DE MANERA ALGUNA Y QUE SU REPRESENTADA TIENE PLENA EXISTENCIA ¥ CAPACIDAD LEGAL,
IDENTIFICANDOSE CON CREDENCIAL DE ELECTOR CON FOTOGRAFIA, 0528076198685

¢) QUE TIENE COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y DE ,
CONSTRUCCION DE INGENIERIA CIVIL, INGENIERIA ELECTRICA, INGENIERIA MECANICA, ASI COMO LA EJECUCI Iy /
DE OBRA PUBLICA O PRIVADA. )

A
d) QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y CONTRATARSE, QUE REUNE LASES AN
TECNICAS, ECONOMICAS Y EL PERSONAL CAPACITADD NECESARIOS PARA LA EJECUCION D

DEL PRESENTE CONTRATO.

i

e) COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAIOS MATERIA PERESIDENTIA
CONTRATQ, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALESM U NICIPAL

DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Mpio. Sto. Domingo Tehuamtepec,

Dtte. Tehuantepe, Oan.
f) QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 2019-2021
RELACIONADOS DEL ESTADO DE QAXACA; Y EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y
EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, PLANOS, ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS,
CATALOGO DE CONCEPTOS, Y PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

g) QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS
ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE
OAXACA,

h) QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODA
CLASE DE NOTIFICACIONES, EL UBICADO EN:  CALLE PERU N° 100, ESQUINA GUATEMALA, COLONIA AMERICA
NORTE, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. C.P. 68050.

“AMBAS PARTES” DECLARAN:

QUE GESTIONARAN Y OBTENDRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, LICENCIAS ¥ PERMISOS qye iy »
EN DERECHO CORRESPONDAN A CADA UNA DE LAS FARTES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE,, ::
CONTRATO. [E&5 R i)

i oad

e N
QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LAS MODALIDADES DE CONTRATACION DE LOS DOCUME&% {
QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 25 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTA

DE OAXACA. MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.
QUE RECONOQCEN MUTUA, PLEMA'Y RECIPROCAMENTE SU PERSONALIDAD JURIDICA Y MANIFIESTAN SU EXPRE|5A
CONFORMIDAD DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES, Y CONVIENEN DE -
CONFORMIDAD CON LAS SIGUENTES: o

CLAUSULAS

A: OBJETO DEL CONTRATO

* ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA" LA REALIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE
LA CALLE 5 DE MAYO EN BARRIO SAN JUARICO, CONSISTENTE EN: TRABAJOS PRELIMINARES,

POSICION DE PAVIMENTO, LAVADERQ Y ESTRUCTURAS, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR

C. CUS1 8071 9PF9
© B8ru # 100 Col. Améri
Oaxila do Judrez, Oaxacéﬁgﬂgdgge mayo s/n, colonia centro, Palacio Municipal, Santo Domingo Tehuantepec, Oax.,




MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA.

2019-2021

CONTRATQ No. MSDT/FISM-DF/515 /COP/412/2019

HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDCQ PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS
Y ANEXOS SERNALADOS EN ESTE CONTRATO, ASf COMO LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCION VIGENTES EN
EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, LOS PROYECTOS, PLANQS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
CORRESPONDIENTES Y EN GENERAL ElL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO, QUE COMO ANEXQOS FORMAN PARTE

INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA: EL MONTO DEL CONTRATO

EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $ 1,056,736.17 (UN MILLON CINLUENTA ES 71 ‘,
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N.) VA INCLUIDO INTREGRADA EN LAS SIGUIENTES APOR’ CIONES., A

T PRESIDENCIA

AUNICIPA

natal Tehwontepes, O

FONDO SUBTOTAL IVA
- i)
FESIR APORTACION MUNICIPAL (FISM) $ 910,979.44 $ 145,756.71 $1,056,738.17 .. |,
h S IN fl R PA!.- y
$1,056,736.17

) St Davingo Tehvaatepe, TOTAL

P019-2029

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION

CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, PARA EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN UN PLAZO DE 45 DIAS NATURALES INICIANDO tA OBRA OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y ENTREGAR LA OBRA DEBIDAMENTE CONCLUIDA EL DIA

09 DE NOVIEMBRE DEL MISMO ARNO, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR “EL MUNICIPIO", Y LOS

7 A PROGRAMAS PRESENTADOS POR EL “EL CONTRATISTA” PARA EFECTOS DE PRORROGA EN LA EJECUCION DE LA OBRA POR

5

CUARTA: DISPOMIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

CAUSAS IMPREVISTAS QUE LO RETRASEN, NO IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA" O "EL MUNICIPIO", DE COMUN ACUERDO
PROCEDERA LA AUTORIZACION DE UNA PRORROGA PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE "EL CONTRATISTA" Y LA
EVALUACION DE “EL MUNICIPIO, CON APEGO AL PROCEDIMIENTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
© RELACIONADOS DEL ESTADQ DE OAXACA.

SN DI CATU 2L MUNICIPIO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA', EL O LOS INMUEBLES EN QUE HAN DE LLEvaRQP / :,': ’,é«‘

t i
AMUNI =100,0 A CABO LOS TRABAIOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASl COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, Y Dﬂ@%

AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE “EL MUNICIPIO” ¥ QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACION &l

flpin, Sto. Domange st
1'}1”) T .h.m tc '_ '“'OBRA

2049-2024
QUINTA: SIN ANTICIPOS.

PARA LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO NO SE OTORGARA ANTICIPO,

SEXTA: FORMA DE PAGO

CBRSTRUCCIONES USAMIRUY, 5.0 DE (. V,

QUE SERAN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAIOS OBIETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIQN
DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, QUE DEBERAN CUBRIR POR UNIDAD DE CONCEFTO DE TRABAJQ
TERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADC EN UN PERIODO NO MAYOR DE 30 DIAS, LAS
A “EL MUNICIPIO®, ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE
ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE.

ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN A LA
TIMACION PARA QUE "EL MUNICIPIO” INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

FC CUS1 807&949E96 mayo s/n, colonia centro, Palacio Municipal, Santo Domingo Tehuantepec, Oax.,

eru # 100 Col. América Norte,
Oalitica de Juarez, Oaxaca. C.P. 68050
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EN EL SUPUESTO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS EN UN
PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE EST IMACION.

"EL MUNICIPIO* CUBRIRA A"EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 4
QUINCE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR “EL MUNCIPIO” /

"EL CONTRATISTA" CONVIENE Y ACEPTA QUE “EL MUNICIPIO” CON CARGQO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES AL REA
EL PAGO DE LAS MISMAS LE APLIQUE LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES

1.- EL 0.005% (CINCO AL MIL.LAR) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO POR CONCEPTO DE AP RTAS
PARA EL PAGO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LOS TRABAJOS EJECUFADOS

SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

P‘RES\DENUA

2- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE OAXACA VIGENTE, EN SU,,\ yojy 117 |
CAPITULON NOVENO DEL ARTICULO 63 AL 69, SE RETENDRA EL 3% (TRES POR CIENTO) SOBRE '~ ™' "
EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, MISMO QUE SE RETENDRA DEL "'~
IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES, COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 64 DEL CITADO ORDENAMIENTEXO. [-1 .-;‘. "; ',;;;IJ

i

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO, "EL CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES RECIBIDAS EN EXCESO, MAS
LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DEL ESTADQ DE
OAXACA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, Y SE COMPUTARAN
POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES

A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO".

SEPTIMO GARANTIAS

"El CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TERMINGS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

A). - POR LOS ANTICIPOS QUE EN 5 CASO RECIBAN DEBERAN CONSTITUIRSE DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO Y SERA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DE LOS ANTICIPOS,

B).- POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS, ESTA GARANTIA DEBERA CONSTITUIRSE DENTRO DE LOS
QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO.

StNDlCATb RA AN AN
MUN!C\PAL C).- POR LOS VICIOS OCULTOS POR UN PERIODO DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTRﬁG& .r‘\ &
Mpin. 0. Bormingo Tehuaptei &t DE LA OBRA, Pl S,
" Bto. Tehuontepec, 055 Tha i B
2049-2021 PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA PR AR
100% DEL IMPOPRTE RECIBIDO, OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR D u- T R

TESORER|A MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MISMA QUE SERA PRESENTADA :7]}] \«,\’
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN LA QUE “EL CONTRATISTA" FIRME EL PRESENTE ‘_ 1os TehuaMEREE

CONTRATO _'\-‘g|_j Ve

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 10% DE 2L "
LA OBRA CONTRATADA EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR. L

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA” PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE "EL MUNICIFIO",
GARANTIZARA LA OBRA POR UN PERIODO DE DOCE MESES EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 37 FRACCION JHi DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE

§ SU EJECUCION Y HASTA QUE EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE
CONTRATO, DICHA GARANTIA DEBERA SER POR EL 10% DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA.

CHSIRUQBIGES USAMIREY, 5.4 OF C. V.

“RFC. CUST80719PF9

ERFeru # 100 Col. América Norte,
Oa de Judrez, Oaxace,(tP; 880Afhyo s/n, colonia centro, Palacio Municipal, Santo Domingo Tehuantepec, Oax.,




MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA.
2019-2021
CONTRATO No. MSDT/FISM-DF/515 /COP/412/2019

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE QRDEN ECONOMICO NO

PREVISTAS EN EL CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO

EJECUTADOS COMFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERAN SER AJUSTADOS
ATENDIENDO AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ACORDADD POR LAS PARTES EN EL CONTRATO, DE ACUERDO |
— CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 54 Y 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADQ
boil b’~f+_DE OAXACA, Ei. AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTES DEBERAN CONSTAR POR ESCRITO. e

-

| H. AJUSTE DE LOS COSTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS; 2
s - 2

1. SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INGREMEN P
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA CIBRA FALTANTE DE EJECUTAR, ¢ 11 ;
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION ANEXADO. B\

e ":',_ &
2, EN LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS ESIDENCIA
CON BASE EN LOS RELATIVOS DEL BANCO DE MEXICO, PARA TALES EFECTOS LA REVISION SERA" LI TCTPAL
EFECTUADA POR “EL MUNICIPIO" A SOLICITUD ESCRITA DE “EL CONTRATISTA”, LA QUE DEBERA {1 {iorin Trhusniesy,
ACOMPARARSE CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA. Dita. Tehuanteper, Oan.
2013-2021

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO

DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATC ESTE SE PODRA MODIFICAR MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS
— SIEMPRE ¥ CUANDO ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBACEN EL 25% DEL MONTO O DEL
PLAZO PACTADQ, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES DEL PROYECTO ORIGIMALMENTE AUTORIZADO. LA
MODIFICACION DE LOS CONTRATOS ES BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LOS AYUNTAMIENTOS Y DEBERAN
.l EFECTUARSE POR RAZONES DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS, DE TALES MODIFICACIONES SE DARA
e _'\,; CONOCIMIENTO AL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A

SU CELEBRACICN.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

&

AUNICI 27,1 REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, El. CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIEN }j
s e PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, “EL MUNICIPIO” SE RESERVA/EL .

SN O1CAT U S YEL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE /{

Maia §io. Tomingo !
.+ 0 DERECHO DE SU ACEPTACION EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO, = G
2019-2021 . ) ) \"Z,
LAS PARTES CONVIENEN QUE LA BITACORA DE LA OBRA, FORMARA PARTE DE ESTE CONTRATO. s, >
N

DECIMA PRIMERA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS :
Mpio. Sto. Demings iuantere
*EL CONTRATISTA" COMUNICARA A “EL MUNICIPIO” LA CONCLUSION DE LOS TRABAIOS QUE LE FUERON ENCOMENDAD(E&TD_ Tehuaniepec, Oax
PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS, VERIFIQUE LA CORRECTA TERMINACION DE LOS MISMOS CONFORME ALAS 9458020

CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS “EL MUNICIPIO” / ‘\

CONTARA CON UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA PROCEDER A 5U RECEPCION FISICA, MEDIANTE EL
LEVANTEMIENTO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION  CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAID SU-
SPONRARILIDAD. RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR DENTRO DEL TERMING
Tg O EN EL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR
% @NTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y

SAED@ RESULTANTE.

[y

P~ 2 ®

T& XNADO EL SALDO TOTAL “EL MUNICIPIO” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" EL PAGO
<cORBE NDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO A LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN SOLICITARA EL REINTEGRO
EﬂE L@S_QNPORTES RESULTANTES; DEBIENDQ, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR
BGQjDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

{migGi

1845 USAMIRWY, S.A DE L. V.

RFC.
OQPeri#
Oaxaca de

Calle 5 de mayo s/n, colonia centro, Palacio Municipal, Santo Domingo Tehuantepec, Qax.,
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g MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC
€ ¥ DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA.
B f" 2019-2021

CONTRATO No. MSDT/FISM-DF/515 /COP/412/2019

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA”

"EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA SUJETARSE A TODOS Y8
% REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, o
T LSO DE LA VA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL o Wi

fe ,.4 "% MUNICIPAL, ASi COMO LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE "EL MUNICIPIO". LAS RESPONSABILIDADES Y LOSy £ 510T
| SDAROS ¥ PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR 51 INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE "EL CONTRATISTA AAUNICI pAL

LBL
e £ | 05 DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LOS CONTRATOS NO PODRAN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL ¢

o et A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES [io.
TESORER 1 R TRABAJOS EJECUTADQS, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE “EL MUNICIPIO".

tao. Domin? Tehuant2pis,
Tehuantepec, Oax.

2049-2021

M UN !CI R‘_‘%UMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES
Mpio Sto. Domingo Tehyaatepes,
Dtto. Tehuontepet, GREIN DE VERIFICAR S "EL CONTRATISTA" ESTA EJECUTANDO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO DE ACUERDO CON
579, 2021 EL PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES APROBADOS, “EL MUNICIPIC® COMPARARA PERIODICAMENTE EL IMPORTE
) DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DE DICHO PROGRAMA, EN LA
INTELIGENCIA DE QUE AL EFECTUAR LA COMPARACION, LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS SE TENDRAN POR NO

REALIZADOS.

AS! COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
REALMENTE EJECUTADOS ES MENOR QUE EL ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA. “EL MUNICIPIO" RETENDRA EN
—._ TOTALEL2%DELA DIFERENCIA DE BICHOS IMPORTES MULTIPLICADA POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE
. LA FECHA PROGRAMADA PARA EL INICIO DE |LAS ACTIVIDADES O TRABAIOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS, HASTA LA
J J DE LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE
.| QUE ESTA EN SU MONTO TOTAL SEA LA INDICADA,
%
N FSI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA SENALADA, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL
2! "DEBERA CUBRIR A "EL MUNICIPIO” LA CANTIDAD DE 0.002% (DOS AL MILLAR) SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATC,
% POR CADA DIA NATURAL DE DEMORA HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCION

NDi CI:U d)&"EL MUNICIPIO".

MUN|C|PA[‘£{JDEPEND!ENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SERALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, "L —

unmoom&nqorrm!u%u”'c“"‘o" PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINIIRLO. s
Dite. Tehuontepec, Qox. A

2019-202 DECIMO CUARTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

"EL MUNICIPIO” POR CAUSAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O E PARTE s .
he "EL MUNICIPIO” PODRA ORDENAR LA SUSPENSION O DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE ESTA, LA QYE 3
- PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA. f?/m (3N

L

AS! MISMO, PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INFERES [om ot ! uanepes
GENERAL O POR MUTUO CONSENTIMIENTO. nNtto, Tehuantpg )

DéCI%A QUINTA: RESCISION ADMENISTRATIVA DEL CONTRATO

=2 0’ I.'"-_/
OYELMBNICIPIO" PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE COMNTRATO DE OBRA PUBLICA POR CONTRAVENIR
LL"L KRN“NOS DE ESTE O LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO

Faer|

ROCEDIMIENTO DE RESCISION SE LLEVARA A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:
o

L

Cel. A

B
;
&

100

v

|
|
|

CONSTRUCCIONES BSAMRMY, SABEC. V.

© Perun

Calle 5 de mayo s/n, colonia centro, Palacio Municipal, Santo Domingo Tehuantepec, Oax.,
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MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ..
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA. ﬁ
2019-2021
CONTRATO No. MSDT/FISM-DF/515 /COP/412/2019

a. SE INICIARA A PARTIR DE QUE EL CONTRATISTA LE SEA COMUNICADQ EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA
INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMING DE QUINCE DIAS HABILES EXPONGALO QUE A SU DERECHO CONVENGA
Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES,

TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, SE RESOLVERA, CONSIDERANDO LO_S_S_jI
ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER, Y -~

LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER DEBIDAME i A _ g
MOTIVADA Y COMUNICARSE A "EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTE d Y
SENALADO POR EL INCISO UNQ. g, = i

MIUNICIPAL |
#2 5% D0 T A SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS DEBERA OBSERVARSFN‘

Yioper, COSIGUIENTE: UNICIPAL

021

fta Deminen To

Mpio. Sto. Domingo Tehuaniepe,
Dtto. Tehuantepec, Oox.
2049-2021

1. CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION TOTAL DE LOS TRABAJOS O CONCURRAN RAZONES DE INTERES
GENERAL QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, POR CAUSAS IMPUTABLES A LOS
AYUNTAMIENTOS, ESTOS PAGARAN LOS TRABAJOS EJECUTADQS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES,
SIEMPRE QUE SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE REALICEN DIRECTAMENTE CON EL
CONTRATO.

EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA", EL AYUNTAMIENTO
PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE
TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO
QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
NOTIFICACION DE LA RESCISION.

..
“’I o ;&.:::_L,':ﬁ.‘ CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAIOS, E

AUNICIPAL CONTRATISTA” PODRA OPTAR POR SUSPENDER LA OBRA, EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACH
ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR SU SOLICITUD AL MUNICIPIO QUIEN RESOLVERA DENTRO
LOS VEINTE DIAS NATURALES, EN CASO DE NEGATIVA SERA NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE

AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

oy

Uﬁ) L

&y .
.\I‘f?{lg_‘_& N\
UNA VE? COMUNICADA POR “EL MUNICIPID” LA TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATQS O EL INICIO DBfgis St Dominyo_fg;)ua
PROCEDIMIENTO DE RESCISION DE LOS MISMOS, ESTE PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJ%O. Tehuant ntepex,

RN EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA 9 epec, ox.
COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA” EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA. 21

1gélMl\ SEXTA: LEGISLACION Y NORMATIVIDAD APLICABLE

Qa
S PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EIECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A
FOPAS ¥ CADA UNA DELAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS

g REQUISITOS QUEE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICICS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, Y DEMAS
FMERMAS ¥ DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE DERIVEN DE DICHA LEY. '

CONSTRUCCIDNES USANIREY, S.ADEC. V.

REC. CUS180719PF9

© Peru # 100 Col
QOaxata de Judrez,

Calle 5 de mayo s/n, colonia centro, Palacio Municipal, Santo Domingo Tehuantepec, Oax.,
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MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA.
2019-2021
CONTRATO No. MSDT/FISM-DF/515 /COP/412/2019

DECIMA SEPTIMA: DISCREPANCIAS

LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO DEL
PRESENTE CONTRATO Y ALGUNO DE SUS ANEXOS$ PREVALECERA LO SENALADO EN EL CLAUSULADO.

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION ¥ TRIBUNALES COMPETENTES

PARA LA INTERPRETACION ¥ CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y
COMPETENCIA DE LGS TRIBUNALES DONDE SE SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO, O EN SU DEFECTO EN LA CIUDAD DE
OAXACA DE JUAREZ, QAX, POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIESE CORRESPONDERLE EN
RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE COMTRATO SE FIRMA AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL MISMO EN EL
MUNICIP!O DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC DISTRITO DE TEHUANTEPEC A LOS 25 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE

POR “EL MIJNICIPIO”

ICIPAL

SINDICO MUNICIPHp. 5to. Domingo Tehuontepec
w. Tehuantepec, Ogx.

2019-2021

de Juare

ol. América Norte, o
2, Caxaca. C.P. 68051}" fﬁ;,g.@‘
TESTIGOS

/,_'T_'\:\'\SORERlA

VIINICIPAL
L9 Damogo Twoteye
‘_ILLE i“ ARA Oax‘

- TESORERA Mﬂﬂgpﬁbz 1

MIETY OPOLlTMﬂEJSto Demmge Tehugntepet,

Dtto. Tehuantepec, Oax.
2019-2021

A R
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