MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA.

2019-2021

CONTRATO No. MSD T/FISM-DF/515 /COP/450/2019

CONTRATISTA: NANAMI CONSTRUCCIONES DF
ALTA DIMENSION, $.A. DE C.V.
DMINISTRADOR UNICO: C. JESUS RAMIREZ
NTES DE OCA
ICILIO: CARRETERA CALLE JUAN DE LA
ARRERA NUM 115, LOCAL 3, COLONIA NIROS
<4 "EROES, SANTA LUCIA DEL CAMING, OAXACA,

SINDICATORA 1228
MUNI FONO:
Wyl to. Domingo feRefiser: NCA 170329302
Ddte. Tehuopteptmsse J2515623107
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MODALIDAD DE CONTRATACION: INVITA .‘;.(' =

RESTRINGIDA A R
CONTRATISTAS.

No. DE INVITACION:
DF/450/2019

FECHA DE INVITACION: 14-SEPTIEMBRE-2019

FECHA DE FALLO: 25-SEPTIEMBRE-2019

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 Fl.-
FONDO  DE  APORTACIONES  PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES  TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL EJERCICIO FISCAL: 2019

CUANDO  MENOS

IR/MSDT/515/FISM-

]

TEHUANTEPEC

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. ZARAGOZA EN
SAN LUIS REY
MUNICIPIO: (518) SANTO DOMINGO TEHAUNTEPEC

LOCALIDAD: (001) SANTO DOMINGO
ESTADO: (020) OAXACA

MONTO: §2,588,624.73

ANTICIPO: SIN ANTICIPO

PLAZO DE EJECUCION:
60 DIAS NATURALES

INICIO: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019

TERMINO: 25 DE NOVIEMBRE DE 2019

FECHA DE CONTRATO:
26 DE SEPTIEMBRE DE 2019

.st' 12@.

anami

ESORERIA
NICIPAL
. 210. Domingo Tehuaateper,

o~

igghr\_salr_\lfcnanes de alta dmension
F cfﬁckﬁoszgsnz

ferraorpT -ltadimeirsion@gmad.coin

= Calle 5 de mayo s/n, colonia centro, Palacio Municipal, Santo Domingo Tehuantepec,

Oax.,

Dito. Tehuantepec, Oax.
2015-20m4
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¥ DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXAGA.
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CONTRATO DE QBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PAR AL

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, DISTRITO D TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA AL QUE
DOCUMENTO SE LE DENOMINARA "EL MUNICIPIO”

FRANCISCO MATUS GARCIA, ENSU CARACTER DE PR

POR LA OTRA PARTE NANAMI CONSTRUCCIONES DE ALTA DIMENSION S.A.DEC.V. ! O
RAMIREZ MONTES DE OCA EN SU CARACTER DE

CONTRATISTA”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

PECLARACIONES ,@“’@}33%
PRESIDENCIA
I- “EL MUNICIPIO” DECLARA: MUNICIPAL

B ., io. Sto, Domingo Tehuonepec,
QUE ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO, CON PATRIOMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU REGIAmQI tepec, OaX.
INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA, ENVESTIDO DE PERSONALIDAD JURIDIBS- Tehuan pei,“
PROPIA EN LOS TERMINOS DE L& FRACCION HY IV DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLMCA DE 2619-20

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANGS, FL ARTICULO 113 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y

SOBERANQ DE OAXACA, ARTICULO 2 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA, EL ESTADO DE OAXACA.

QUE SENALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICADO EN: -

PALACIO MUNICIPAL AV. 5 DE MAYO $/N COL. CENTRO, C.P. 70760, CON RFC MSD8501013L8, SAN Q&%AR/{WI/

DOMINGO TEHUANTEPEC, DISTRITO DE TEHUANTEPEC DEL ESTADO DE OAXACA. ay 2
N

——

£ 5
2T AN
X ‘\Jo.? C) .,_ -\* % ’ ...-i...
SINDICATURA QUE LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA ESTA FACULTADA PARA CONTRATAR EN LOS TERMINORCBEL *
NICIPAL ARTICULO 43 FRACCION V Y 71 FRACCION 1 DE (A LEY ORGANICA MUNCIPAL PARA £t ESTAD -

Mu :

. ) OAXACA.
pie. Sto. Domingo Tehuameper

Ditta. Tehuantepec, Ogx. o o Do
2019-2021 4 QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICG MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE: INVITACION RESTRINGIDAPE ™/

CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS A LA EMPRESA NANAMI CONSTRUCCIOMES DE ALTA DIMENSION, ito. 1
DE C.V. DE ACUERDO AL ACTA DE FALLO DE FECHA :

LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 25 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SE
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO 2019,

€) QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO “EL MUNICIPIO" CUENTA
CON LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES [DEL RAMO GENERAL 33.-APORTACIONES FEDERALES A

o ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTES AL FONDO ill- FONDO DE APORTACIONES
2 o d PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
E E Q ‘é [LOERAL PARA EL EJERCICIO 2019, APROBADOS Y AUTORIZADOS SEGUN OFICIO DE APROBACIGN
© T 85 NUMERO: MSDT/515/FISM-DF/450/2019, DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL 2019,
NG
2 25§
- £ I 2 M- “ELCONTRATISTA” DECLARA:
W ERRE:
2% O 2  a) SER UNA PERSONA MORAL EN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y QUE SU REGISTRO FEDERAL DE o, ,
Z E< Z 5 CONTRIBUYENTES ES EL R. F. C. NCA1703293D2. JEA ,{gf.,
a . 'g ‘7 2 ._".'\,l"{_.
™\ O F b) QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y TECNICA PARA CONTRATAR SUS SERVICIOS, A TRAVES DEL C. JES AW,
i ’!;q_ %
,’ b & RAMIREZ MONTES DE OCA, COMO ADMINISTRADOR UNICO) DE LA EMPRESA NANAMI CONSIRICE e S Y
.‘,. =] DF ALTA DIMENSION, 5.A. DE C.V. DE ACUEDRO AL LIBRO DEL VOLUMEN NUMERO 328 INSTRUMENTO 2975 (T4 5 2

NOTARIAL NUMERO 26,298, LEVANTADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUM 105 LIC. EDUA

%{sﬁ'
GARCIA CORPUS EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ EN LA CAPITAL DE DEL ESTADO; QUE EL CARAgf@SOR ERIA
CON QUE SE OSTENTA NO LE HA SIDO REVOCADO Nf RESTRINGIDO DE MANERA ALGUNA Y QU

REPRESENTADA TIENE PLENA EXISTENCIA Y CAPACIDAD LEGAL, IDENTIFICANDOSE CON CREDENCIA} BEY m’C’!hPAL
ELECTOR CON FOTOGRAFIA, 0526076198685, " DOmigo Tenvontepeq

D antepec, Oax.
- . 2 e 2021

Calle 5 de mayo s/n, colonia centro, Palacio Municipal, Santo Domingo Tehuantepec, Oax.,




MUNICIPIOQ DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA.
2019-2021
CONTRATO No. MSDT/FISM-LIE/515 /COP/450/2019

€) QUE TIENE COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y DE

CONSTRUCCION DE INGENIERIA CIVIL, INGENIERIA ELECTRICA, INGENIERIA MECANICA, AS COMO
EJECUCION DE OBRA PUBLICA O PRIVADA.

Saile?
®)  COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA PRESIDENCIA
CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE

 LAS DISPOSICION
LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. li%UN‘lCIWl\L
Wi, Sto. Domingo Tehuantepe,

Dtte. Tehuantepec, Oax
1)  QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE CBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 2019.2081

RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA: Y EL REGLAMENTO DE COMNSTRUCCION Y SEGURIDAD
ESTRUCTURAL Y EL CONTENIDC DE LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, PLANOCS, ESPECIFICACIONES

CONSTRUCTIVAS, CATALOGO DE CONCEPTOS, Y PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LO,
TRABAJOS,

d) QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y CONTRATARSE, QUE REU

CONDICIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y EL PERSONAL CAPACITADO NECESARIOS PARA LA EJE
DE LA OBRA, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

8)  QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUP
SINDICATURA  ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL £

MUNICIPAL DE OAXACA.

Mpho. Sto. Domingo Tehuantepec ’ ntepet.
Dite. Tehuantepec, 00X h)  QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TCai, Sto. Deminge Tehucnteee
2019-2021 CLASE DE NOTIFICACIOMES, EL UBICADO EN: CALLE JUAN DE LA BARRERA NUM 115, LOCAL 3, COL%_ Tehugntepet. 0¥
NIROS HEROES, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA, C.P, 71228 :

Hi.- “AMBAS PARTES” DECLARAN:

a)  QUE GESTIONARAN Y OBTENDRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS

QUE EN DERECHO CORRESPONDAN A CADA UNA DE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA,
OBJETO DE ESTE CONTRATO.

b) QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACION RESTRINGIDA A
CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS, MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

"F=% o5 € QUERECONOCEN MUTUA, PLENA Y RECIPROCAMENTE SU PERSONALIDAD JURIDICA Y MANIFIESTAN SU
i 83 EXPRESA CONFORMIDAD DEL CONTENIDO Y ~ ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES, v
- & ¢ CONVIENEN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:
~
C: Q&
g 2F
. s Rt CLAUSULAS
C gﬁé < g PRIMERA; OBJETO DEL CONTRATO
g a NIDOg
2. 2% Z F 'EL MUNICIPIO" ENCOMENDA A “EL CONTRATISTA® La REALZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION D mate;
S, O £ PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV.ZARAGOZA EN SAN LUIS REY, CONSISTENTE EN: TRABAJDS, & %
i) L PRELIMINARES TERRAGERISS GUARNICION, PAVIMENTACION Y LIMPIEZA GENERAL, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZERIG g
Q G2 7 HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLG LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSS GRGEN Lo 1513 ‘

P e
Z,‘ NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES EN MATERIA Dﬁ%p
: CONSTRUCCION  VIGENTES EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, LOS PROYECTOS, PLWS =y
ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES Y EN GENERAL EL EXPEDIENTE TEC O
AUTORRADQ, QUE COMO ANEXOS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. V7

Calle 5 de mayo s/n, colonia centro, Palacio Municipal, Santa Domingo Tehuantepec, Oax.,




MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC
DISTRITO DE TEHUANT EPEC, OAXACA.
2018-2021

e’ CONTRATO No. MSDT/FISM-DF/515 /COP/450/2019

SEGUNDA: Ei. MCNTO DEL CONTRATO '

ot MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $ 2,588,624.73 (DOS MILLONES QUINIENTOS OcHENta/ \\T// \

Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 73/100 M.N) IVA INCLUIDO INTREGRADA EN LAS SIGUIENT

APORTACIONES: ] /
FONDO SUBTOTAL VA TOTAL PR P oo,
/AR \ %
APORTACIGN MUNICIPAL (FISh-DF) $2231,273.04 $357,051.69 $2.588,324.73/ ;'%; RS &
-6 lf‘é‘ﬁ
-,__:? -.-l‘l ot
TOTAL $2,588,324.73 !‘ix, 2005 e
ESIDENCIA
MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, PARA EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL Mpio. Sto. Domingo Tehuantepst,
i : Dtto. Tehuantepec, Gax.
% TERCERA: PLAZO DE EJECU ION '
§ Ay & cie 2619.-2021

9%* .-_,;’ “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN UN PLAZO DE 40 DIAS NATURALES INICIANDO LA OBRA

yollJz# OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y ENTREGAR LA OBRA DEBIDAMENTE

s CONCLUIDA EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL MISMO ARO, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR

SINDICATURAEL MUNICIPIO™, ¥ LOS PROGRAMAS PRESENTADOS POR EL "EL CONTRATISTA" PARA EFECTOS DE PRORROGA B %
MUNICIPAL EJECUCION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPREVISTAS QUE LO RETRASEN, NO IMPUTABLES A “E. CONTRATISTA" e
o Sto. Domingo Tehuantepdt! UNICIPIO”, DE COMUN ACUERDO PROCEDERA LA AUTORIZACION DE UNA PRORROGA PREVIA SOLICITUL SR R

Mpio. Ste h’"’ 9{ ¢, 0ay>“RITO DE "EL CONTRATISTA" Y LA EVALUACION DE “EL MUNICIPIO, CON APEGO AL PROCEDIMIENTO POR

0“9276‘1“;’" ;862'1 E OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

E

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCI

Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE “EL MUNICIPIO" Y QUE SE REQUIERAN PARA Qﬁo by
REALIZACION DE LA OBRA. =

“EL MUNICIPIO™ SE OBLIGA A POMNER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE HAN ﬁgﬁ,.sw. D oTthOﬂ%eDeg

QUINTA: SIN ANTICIPOS.

PARA LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO NO SE OTORGARA ANTICIPO.
SEXTA: FORMA DE PAGO

DE QUINCE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN $IDO AUTORIZADAS POR "EL%%I-,
iy
“EL CONTRATISTA" CONVIENE Y ACEPTA QUE “EL MUNICIPIO” CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES IESORERIA

REALIZAR EL PAGO DE LAS MISMAS LE APLIQUE LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES M UN'C")AL

- — %:prmﬁhnmm——
m& Tehuantezas, Oax.
: 2019.248 ¢

Calle 5 de mayo s/n, colonia centro, Palacio Municipal, Santo Domingo Tehuantepec, Oax.,

smem G LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA
g g FORMULACION DE ESTIMACIONES DE TRABA JOS EJECUTADOS, QUE DEBERAN CUBRIR POR UNIDAD DE CONCEPTO
& o 2 DETRABAJO TERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO EN UN PERIODO NO
3 O MAYOR DE 30 DIAS, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA" A “EL MUNICIPIO", ACOMPANADAS DE
m ® g LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES
ﬂ . § SIGUIENTES A LA FECHA DE CORIE,
g ~ ¢
3 83 Q. E CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN A LA
z 28 O 2 SIGUIENTE ESTMACION PARA QUE “EL MUNICIPIO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO.
§< Z°
w7 o 5 ENELSUPUESTO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TE‘CNICAS’ O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS ENUN  wwon,,
- 8 PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION. By NG
YGE“B_ 2 - g /’ : 2 "“5
%ﬁ "EL MUNICIPIO™ CUBRIRA A”EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR? Ay v

MUNCIPIO"
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CONTRATO No. MSDT/FISM-DF/515 /COP/450/2019

1.- EL 0.005% (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO POR CONCEPTO DE
APORTACION FARA EL PAGO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS POR LOS CONTRATISTAS CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 76 DE L
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE CAXACA,

2.~ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE
SU CAPITULON NOVENO DEL ARTICULO 63 AL
EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TR
IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES

HACIENDA DEL ESTADIO DE OAXACA VIGENTE ff
69, SE RETENDRA EL 3% (TRES POR CIENTO) SOfft

ABA.JO PERSONAL, MISMO QUE SE RETENDR A
+ COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 64 DEL

s 8
AR @
ORDENAMIENTC, R S ‘yp
, , =003
TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO, “EL CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES RECIBIDAS
EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIRR ESIDENCIA
FISCAL DEL ESTADO DE OAXACA, COMO S| SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITQR LN FCIPAL
FISCALES, Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN to domingo ehuarreps
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIFIO" e ‘
Dtte. Tehuantepec, Oax.
SEPTIMO GARANTIAS 2619-2021
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTCIS PREVISTOS POR LA LEY DE
i’ OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADG DE OAXACA LAS SIGUIENTES GARANTIAS:
SINDICATURA A).- POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS, ESTA GARANTIA DEBERA CONSTITUIRSE DENTRO DE LOS
MUNICIPAL QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO,
Mpis. Sto. Domingo Tehuantepec
Dtte. Tehuantepec, Oax B).- POR LOS VICIOS OCULTOS POR UN PERIODO DE DOCE MESES CONTADCS A PARTIR DE LA FECHA DE
2019-2021 ENTREGA DE LA OBRA.

"'-.:g‘
&: &
o,
0 : 3
g§ =
(U;zg»
Z:i1z;
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o “E

\ &)

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO "éL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR E
10% DE LA OBRA CONTRATADA EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR.

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA" PREVIAMENTE A LA RECEPCION D

£ LOS TRABAJOS POR PARTE DE “EL MUNICIPIO"
GARANTIZARA LA OBRA POR UN PERIODC) DE DOCE MESES EN L ;

OS TERMINOS DEL ARTICULO 37 FRACCION Il

DEFECTOS QUE RESULTEN DE Su REALIZACION POR VICIOS
QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION Y HASTA QU

OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, DICHA GARANTIA DEBERA SER POR EL 10% DEL COSTOY 7 L
DE LA OBRA.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS

; huantepes,
io. Sto. Demings Te
CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICS] Tehuantepec, Oax.

PREVISTAS EN EL CONTRATO QUE CETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS oqg_ma‘ﬁ
NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERAN SER 2
AJUSTADOS ATENDIENDO AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ACORDADO POR LAS PARTES EN EL

CONTRATO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 54 Y 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y

SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO PE OAXACA, EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTES DEBERAN
CONSTAR POR ESCRITO,

EL AJUSTE DE LOS COSTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

, pNIDO8 LN
I SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRCDUCIDO EL INCREMENTO 8‘,_

DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUT‘S{;R
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION ANEXADO.

YE0R
2. EN  LOS INCREMENTOS © DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERA -

CALCULADOS CON BASE EN LOS RELATIVOS DEL BANCO DE MEEXICO, PARA TALES EFE?%ORER&A
LA REVISION SERA EFECTUADA POR “EL MUNICIPIO"

LA DOCUMENTA ’
COMPRORAT 3?5 Domingo Tehuonteper,

: I A SOLICITUD ESCRITA DIVIRUNICIPAL
CONIRATISTA", LA QUE DEBERA ACOMPARARSE CO W
ORIA NECESARIA n
10

Calle 5 de mayo s/n, colonia centro, Palacio Municipal, Santo Domingo Tehuantepec, Oax.,




Kpi. Sto. Domiago fghugmp«TRABAJOS "EL MUNICIPIO" CONTARA CON UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA PROCEDER A SU
Dtte Tehuantepec, Oax.
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MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA.
2019-2021
CONTRATO No. MSDT/FISM-

DF/515 /COP/450/2019

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO

PURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO ESTE SE PODRA MODIFICAR MEDIANTE LA SUSCRIPCION
CONVENIOS SIEMPRE Y CUANDO ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBACEN EL 25% fDE

|

o
n't/ i

7

MODIFICACIONES SE DARA, CONOCIMIENTO Al ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DENTROA
DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A SU CELEBRACION,

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES ﬁ»m@”
) ES\DENCW
“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITRRR

REALZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIQUYLNICIPAL
SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, “EL MUNICIGIG by, Damingo Tehuariens
3E RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACION EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALGUIR TIEMPO, Dite. Tehuantepe¢, 00X

. -20%14
LAS PARTES CONVIENEN QUE LA BITACORA DE LA OBRA, FORMARA PARTE DE ESTE COMTRATO. 2019-2

DECIMA PRIMERA; RECEPCION DE LOS TRABAJOS
"EL CONTRATISTA" COMUNICARA A “EL MUNICIPIO" LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON

ENCOMENDADCS PARA QUE DENTRO DEL PLAZIO DE DIEZ DIAS, VERIFIQUE LA CORRECTA TERMINACION DE LOS
MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS

RECEPCION FISICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION CORRESPONDIENTE,
QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD. RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES-
DEBERAN ELABORAR DENTRO DEL TERMING ESTIPULADO EN EL CONIRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS-EN-E

DETERMINADC EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" EL PAGO
CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SUJ OFRECIMIENTO A LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN SOLICITARA &
REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRA
QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO,

LR X
o

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPOMSABLE DE LA EJECUCIGON DE LOS TRABAJOS Y DEBERA SUJETARSE A TO
LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION:
SEGURIDIAD, USCI DE LA ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMEGH, Demings Tehuantepec,
FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL. ASI COMO LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE “EL MUNICIPIO", STehuantepec Oax
RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DET 0 9-1)25 '
CONTRATISTA”

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LOS CONTRATOS NO PODRAN CEDERSE EN FORMA PARCIAL
O TOTAL A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA, CON EXCEPCﬂQN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOCS, EN CUYO CASC SE DEBERA CONTAR COM EL CONSENTIMIENTO DE “E.
MUNICIPIO™,

DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES o

» T ‘Z‘t
A FINDE VERIFICAR SI “EL CONTRATISTA" ESTA EJECUTANDO LOS TRABAIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO DE ACUERGO S 20 A%
CON EL PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS  MENSUALES APROBADOS, “EL MUNICIPIO"  COMPAR AR AL A
PERIODICAMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN N 2
TERMINOS DE DICHO PROGRAMA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE AL EFECTUAR LA COMPARACION, LOS TRABAJ
MAL EJECUTADOS SE TENDRAN POR NO REALIZADOS.

ASH COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO AMNTERIOR, EL IMPORTE
TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS ES MENOR QUE EL ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA. “EL MUNI

RETENDRA EN TOTAL El 2% DF lé._DlEEEEPJClA_DE_DJCHQSJMﬂQRIES_MULIlEﬂCADA_EQR_EL_N

Calle 5 de mayo s/n, colonia centro, Palacio Municipal, Santa Domingo Tehuantepec, Oax., '
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TRANSCURRIDQS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS QUE SE
ENCUENTREN ATRASADOS, HASTA LA DE LA REVISION, POR 1.O TAl

| NTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O
DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE ESTA EN SU MONTO TOTAL SEA LA INRICADA.

Sl "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA SENALADA, TAMBIEN COMO pg
CONVENCIONAL DEBERA CUBRIR A "EL MUNICIPIO" LA CANTIDAD DE 0.002% (DOS AL MILLAR) SOBRE EL M@M ]
TOTAL DEL CONTRATO, POR CADA DIA NATURAL DE DEMORA HASTA EL MOMENTO EN QUE LGS TRABAJOS QUED RN
CONCLUIDOS A SATISFACCION DE “EL MUNICIPIO™.

s

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PEN

i .I ..
\ AS CONVENCICNALES SERNALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIGHK AN ¢
MUNICIFIO™ PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLG. ' X S
2N 3 Tz 6
|| DECIMO CUARTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO PRES‘?BETQ CiA
-~ (L MUNICIPIO™ POR CAUSAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O ENVIUNICIPAL
7 2% | ARTE, "EL MUNICIPIO" PODRA ORDENAR LA SUSPENSION O DETERMINAR, EN 54 CASO. LA TEMPORALIDAD DE ESTfi o bomins Teutec
ECRa g -A QUE NO PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA. Dt Tehuantepec, O
%&g{’f ASI MISMO. PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTEREs 2019-202
“s® " GENERAL O POR MUTUO CONSENTIMIENTO.

SINDICATURA _
MUN‘ClPALDECIMA QUINTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO)

Mpio.Stc. Domingo TERUONtERe s jngi ~ypry PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR
Dite. Tehuantepec, OMONTRAVENIR LOS TERMINGS. DE ESTE O LA

S DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
2019-20621 RELACIONADOS DEL ESTADO DE QAXACA.

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE LLEVARA A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

1. SE INICIARA A PARTIR DE QUE EL CONTRATISTA LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA
INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMINO

DE QUINCE DIAS HABILES EXPONGALO QUE A SU DERECHO
CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

2. TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCIGN ANTERIOR, SE RESOLVERA CONSIDER
LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER, Y

3. LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL C
MOTIVADA Y COMUNICARSE A “EL CONTRATISTA"
SENALADO POR EL INCISO UNO,

EN LA SUSPENSION, RESCISION

ONTRATO DEBERA SER DEBIDAMENTE FUN D

KA
DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A

=,
e

; Tehuantepe
o , ADMINISTRATIVA O TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONIRATOS D@B?Rs%‘i"m'"qé ’i_, ; ()‘;:
ez £ OBSERVARSE LO SIGUIENTE: Dtto. Tenuantepec, (yax.
e & O : 2019-2021
S;m s g’, E 1. CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION TOTAL DE LOS TRABAJOS O CONCURRAN RAZONES DE INTERES
m F NG GENERAL QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, POR CAUSAS IMPUTABLES A
8 g k LOS AYUNTAMIENTOS, ESTOS PAGARAN LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO
E i KF RECUPERABLES, SIEMPRE QUE SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE REALICEN
m g,; 2 E DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO,
(&) 5
Z S ﬁ % 3 2. EN CASO DE RESCISION DEL CONIRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", EL AYUNTAMIENTO
83 T E PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTEG. o 2% o,
Py, O g DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LQUIDADOS HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUIRJE‘-@;? 5,
D) L CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA DIAS NATURALES sneunsmmé' Mﬁi‘ 3
y g 2 A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISION. i’t@ S ¥
e = P G o ey
. w %}’}L[‘:\.\Lﬁ"‘:‘.

3. CUANDO POR CASO FORTUITC O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABHJQSO )
"EL CONTRATISTA” PODRA OPTAR POR SUSPENDE

R LA OBRA, EN ESTE SUPUESTO, §I OPTA POéam RER'A
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR SU SOLICITUD AL MUNICIPIO 4 N

quantepec, (ox,

-2021
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CONTRATO No. MSD T/FISM-DF/515 /COP/450/2019

RESOLVERA DENTRO DE LOS VEINTE DIAS NATURALES, EN CASO DE NEGATIVA SERA NECESARIO QUE EL
CONTRATISTA OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ COMUNICADA POR “EL MUNICIPIO" LA TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS O EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE RESCISION DE LOS MISMOS, ESTE PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O
SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA” EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA
OBRA.

DECIMA SEXTA: LEGISLACION Y NORMATIVIDAD APLICABLE

DECIMA SEPTIMA: DISCREPANCIAS

LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO
DEL PRESENTE CONTRATO Y ALGUNO DE SUS ANEXQOS PREVALECERA 1O SENALADO EN EL CLAUSULADO.

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION
Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DONDE SE SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO, O EN SU DEFECTO EN LA CIUDAD
DE OAXACA DE JUAREZ, OAX., POR LO TANTO “EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIESE
CORRESPONDERLE EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURD O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO
EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC DISTRITC DE TEHUANTEPEC A LOS 26 DIAS DEL ME

POR “EL MUNICIPIO"

MUNICIPR] @ i
Mpio. Sto. Domingo Tehuartep, = N
Dtto. Tehuantepec, Oax. POR “E ] 6‘% a n a m I
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