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MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA. 

2019-2021 
CONTRATO No. MSDT/FISM-OF/515 /COP/578/2019 

CONTRATISTA: ASFALTOS CARRETEROS DEL 

SUMIDERO, S.A. DE C.V. 

ADMINISTRADOR UNICO: C. EDWIN  JESUS  
MACES MARTINEZ 
DOMICILIO: CARRETERA CALLE ALMENDROS 
NUM 308-5 2DA PLANTA INT C, COLONIA LAS 
FLORES, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P. 

68050 
TELÉFONO: 
R.F.C.: AC51610175D9 
IMSS: D6861443109  

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: INVITAC ION 

RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES 
CONTRATISTAS. 
No. DE INVITACIÓN: MSDT/515/FISM-
DF/578/2019 
FECHA DE INVITACIÓN:14-SEPTIEMBRE-2019 
FECHA DE FALLO: 27-SEPTIEMBRE-2019 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 
FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 
FEDERAL EJERCICIO FISCAL: 2019 
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REHABILITACION DEL CAMINO AL ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA PRIMERA 

ETAPA 

;MUNICIPIO: {515) SANTO DOMINGO TEHAUNTEPEC 	LOCALIDAD: (018) SANTA CLARA 
ESTADO: (020) OAXACA 

MONTO: $ 2,971,209.63 
	

ANTICIPO: SIN ANTICIPO 
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MUNIC 
Mpio. Sto. Doíitingoi 
(nto. feiquonte 

2019-2 

PAL 
lentele INICIO: 30 DE  SEPTIEMBRE  DE 2019 

Oav, 
TERMINO: 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 

FECHA DE CONTRATO: 
28 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

Calle 5 de mayo s/n, colonia centro, Palacio Municipal, Santo Domingo  Tehuantepec,  Oax., 
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TESORERIA)  
MUNICIPAL 
Mpio.  Sta  Domingo Tehuantepec, 

Otto. Tehuantepec, 

9-2021 

d) 

b)  

SINDICATURA  
MUNICIPAL 

Mpia  Sto.  Domingo Tehuantepec 
Otto. Tehuantepec, OQX. 

2019-2021  

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA. 

2019-2021 
CONTRATO No. IVISDTIFISM-DF/515 /COP/578/2019 

A 

1 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL 	a, 	* 

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA AL QUE EN ESTE 	 " 
DOCUMENTO SE LE DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO POR LOS CC. LIC., VILMA MARTINEZ CORTES 	:̀ ::›3;;•vet.̀ -  

FRANCISCO MATUS GARCIA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y SÍNDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMEN k.• ESIDENCIA 
POR LA OTRA PARTE ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. EDWIN JESUIYI 	la 

MACES MARTINEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO A QUIEN SE DE LE DENC>MINARÁ "El CONTRATIST1 	a  Pst, 
DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

"EL MUNICIPIO" DECLARA: 

QUE ES UNA ENTIDAD DE CARÁCTER PÚBLICO, CON PATRIOMONIO PROPIO, AUTÓNOMO EN SU RÉGIMEN 
INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACIÓN DE SU HACIENDA, ENVESTIDO DE PERSONALIDAD JURÍDICA 
PROPIA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION 11 Y IV DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTICULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE 
SOBERANO DE OAXACA, ARTÍCULO 2 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE OAXAC 

QUE SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICAD 
PALACIO MUNICIPAL  AV.  5 DE MAYO S/N COL. CENTRO, C.P. 70760, CON  RFC  MSD8501013L8, 
DOMINGO TEHUANTEPEC, DISTRITO DE TEHUANTEPEC DEL ESTADO DE OAXACA. 

QUE LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA ESTÁ FACULTADA PARA CONTRATAR EN LOS TÉRMINOS 
ARTÍCULO 43 FRACCIÓN V Y 71 FRACCION 1 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTAD 
OAXACA. 

QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE: INVITACION RESTRINGI 
CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS A LA EMPRESA ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO, S.A. DE C.V. 
DE ACUERDO Al ACTA DE FALLO DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019. DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 25 FRACCION II DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO 2019. 

e) QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO "EL MUNICIPIO" CUENTA 
CON LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES DEL RAMO GENERAL 33.-APORTACIONES FEDERALES A 
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTES AL FONDO  III.-  FONDO DE APORTACIONES 
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 
FEDERAL, PARA EL EJERCICIO 2019, APROBADOS Y AUTORIZADOS SEGÚN OFICIO DE APROBACION 
NUMERO: MSDT/515/FISM-DF/578/2019, DE FECHA 20 DE FEBRERO DEL 2019. 

E1 CONTRATISTA" DECLARA: 

SER UNA PERSONA MORAL EN PLENO EJERCICIO DE SIJS DERECHOS Y QUE SU REGISTRO FEDERAL,DE 
CONTRIBUYENTES ES EL R. F. C. ACS161017BD9. 	 • 

, 

QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA Y TÉCNICA PARA CONTRATAR SUS SERVICIOS, A TRAVES DEL C. EDWIN  
JESUS  MACES MARTINEZ, COMO ADMINISTRADOR uNico DE LA EMPRESA ASFALTOS CARRETEROS bel. 
sumiono, S.A. DE C.V. DE ACUEDRO AL LIBRO DEL VOLUMEN NUMERO 753 INSTRUMENTCr NOTARIAL , 
NUMERO 39,433, LEVANTADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUM 19 LIC. RODOLFO MORA1XS moRer,KY 	, 
EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ EN LA CAPITAL DE DEL ESTADO; QUE EL CARÁCTER CON -Qt1E131 	--1‘t cicr o 
OSTENTA NO LE HA SIDO REVOCADO NI RESTRINGIDO DE MANERA ALGUNA Y QUE SU REPRESENTADAJINE 	n"C 

PLENA EXISTENCIA Y CAPACIDAD LEGAL, IDENTIFICANDOSE CON CREDENCIAL DE ELECTOR CON 
FOTOGRAFIA, 8608295H2512314MEX. 

Calle 5 de mayo s/n, colonia centro, Palacio Municipal, Santo Domingo  Tehuantepec,  Oax., 
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g) QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS4.̀.....WiTts..., 
ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO 	-ZO• 
DE OAXACA. 

h) QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODA 
CLASE DE NOTIFICACIONES, EL UBICADO EN: CALLE ALMENDROS NUM 308-5 2DA PLANTA INT C, COLONIA 
LAS FLORES, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P. 68050. 

"AMBAS PARTES" DECLARAN: 

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA. 

2019-2021 
CONTRATO N9. MSDT/FISM-DF/515 /COP/578/2019 

c) QUE TIENE COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES Y DE 
CONSTRUCCIÓN DE INGENIERIA CIVIL, INGENIERIA ELECTRICA, INGENIERÍA MECÁNICA, ASI COMO LA 
EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA O PRIVADA. 

d) QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y CONTRATARSE, QUE REÚNE LAS 
CONDICIONES TÉCNICAS. ECONÓMICAS Y EL PERSONAL CAPACITADO NECESARIOS PARA LA EJECUC 	S.\  
DE LA OBRA, OBJETO DEI PRESENTE CONTRATO. 

e) COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA 
CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICION 
LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. 

I) 	QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVIC 
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA; Y El REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y SEGURIDA 
ESTRUCTURAL Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS DEI PRESENTE CONTRATO, PLANOS, ESPECIFICACIONE 
CONSTRUCTIVAS, CATALOGO DE CONCEPTOS, Y PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS. 

a) QUE GESTIONARÁN Y OBTENDRÁN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS 
QUE EN DERECHO CORRESPONDAN A CADA UNA DE LAS PARTES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, 
OBJETO DE ESTE CONTRATO. 

b) QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACION RESTRINGIDA A 
CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS, MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.' 

,401f12 4„ 
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C) QUE RECONOCEN MUTUA. PLENA Y RECÍPROCAMENTE SU PERSONALIDAD JURÍDICA Y MANIFIESTAN SU 
EXPRESA CONFORMIDAD DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES, Y 
CONVIENEN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES; 
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2019-2021 

CLAUSULAS 

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO 

"EL MUNICIPIO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACION DE LA OBRA: REHABILITACION DEL CAJAINO AL, 
ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA PRIMERA ETAPA, CONSISTENTE EN: TRABAJOS PRELIMINARES. " 

TERRACERIAS Y ACARREOS, Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZAR t-iASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO 
LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN ESTE CONTRATO, ASI 
COMO LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y 
MUNICIPAL, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES Y EN 
GENERAL EL EXPEDIENTE TÉCNICO AUTORIZADO, QUE COMO ANEXOS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE 
CONTRATO. 

Calle 5 de mayo s/n, colonia centro, Palacio Municipal, Santo Domingo  Tehuantepec,  Oax., 



MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA. 

* 	 2019-2021 
CONTRA T9 No. A1SDT/FISM-DF/515 /COP/578/2019 

SEGUNDA: EL MONTO DEL CONTRATO 

oq,  
EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $ 2,971,209.63 (DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENVR 
Y UN MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 63/100 M.N) IVA INCLUIDO INTREGRADA EN LAS SIGUIENTES APORTACIONa. 

11  •  
FONDO  SUBTOTAL  IVA TOTAL 

P'RE I 
APORTACIÓN MUNICIPAL (FISM-DF) $ 2,561,387.61 $ 409,822.02 $ 2,971,209.63  M 

IJS 	1 
TOTAL $ 2,971,209.6h°  
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"let  
TERCERA: PLAZO DE EJECUCION 

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN UN PLAZO DE 60 DIAS NATURALES INICIANDO LA OBRA 

TESORERIAOBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y ENTREGAR LA OBRA DEBIDAMENT 
CONCLUIDA EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS P•5 "' 

MUNICIPAL"EL MUNICIPIO", Y LOS PROGRAMAS PRESENTADOS POR EL "EL CONTRATISTA" PARA EFECTOS DE PRORROGA í, 
Adpio Sto. Domo  Tehiniatepec,EJECUCIÓN DE LA OBRA POR CAUSAS IMPREVISTAS QUE LO RETRASEN, NO IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA"  
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CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

"EL MUNICIPIO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE Hl? Tehuante 	x. 
LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICEN 	•   

	

' 	- Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE "EL MUNICIPIO" Y QUE SE REQUIERAN PARA LA 2019 
7,_ 

REALIZACION DE LA OBRA. 

CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, PARA EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL 

498  

Mpio. Sto. Deminge Te 	Pec,  

QUINTA: SIN ANTICIPOS. 

PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO NO SE OTORGARÁ ANTICIPO. 

SEXTA: FORMA DE PAGO 

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA 
FORMULACION DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, QUE DEBERÁN CUBRIR POR UNIDAD DE CONCEPTO 
DE TRABAJO TERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL EXPEDIENTE TÉCNICO AUTORIZADO EN UN PERIODO NO 
MAYOR DE 30 DIAS, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A "EL MUNICIPIO", ACOMPAÑADAS DE 
LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HÁBILES 

\\‘, SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE. 

; 4p.•• CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN A LA 
•"" SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE "EL MUNICIPIO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO. tyz.,  I 	.p• 

SINDICATURA N EL SUPUESTO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NÚMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS 
mumapALPLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. 

Calle S de mayo s/n, colonia centro, Palacio Municipal, Santo Domingo  Tehuantepec,  Oax., 

_ 
A4pio. Sto. Domingo rehuotepea MUNICIPIO" CUBRIRÁ A"El CONTRATISTA" EL IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES DENTRO DE UN PLAZO NO MAY511,  
Dtto.  Tehuantepec,  OGDE QUINCE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADM PAfir, tl.`150=1 

2019-2021  MUNCIPIO" 	 • ' '11 1.,,,do 	Ideo) 

-...-_-,7r-10.1:',TOS  
"EL CONTRATISTA" CONVIENE Y ACEPTA QUE "EL MUNICIPIO" CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES AL ... 	 09 
REALIZAR EL PAGO DE LAS MISMAS LE APLIQUE LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES 	 1 	,,  -40 , 
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MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA. 

2019-2021 
CONTRATO No. MSDT/FISM-DF/515 ICOP/578/2019 

1.- EL 0.005% (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO POR CONCEPTO DE 
APORTACION PARA EL PAGO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LOS TRABAJOS 
EJECUTADOS POR LOS CONTRATISTAS CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 76 DE LA 
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. 

2.- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE OAXACA VIGENTE, EN 
SU CAPÍTULON NOVENO DEL ARTÍCULO 63 AL 69, SE RETENDRÁ EL 3% (TRES POR CIENTO) SOBRE 
EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, MISMO QUE SE RETENDRÁ DEL  
IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES . COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 64 DEL CITADO  
ORDENAMIENTO. 	 PRESIDENCIA 

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES RECIBIDAS EN IVIHU
i 
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EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGQI • 
FISCAL DEL ESTADO DE OAXACA, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITO ¿ 17,57  tec  pax,  
FISCALES, Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONG 
EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL MUNICIPIO". 	 5

1p 	021 

)4‘ 

A).- POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS, ESTA GARANTÍA DEBERA CONSTITUIRSE DENTRO DE LO 
QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO, 

B).- POR LOS VICIOS OCULTOS POR UN PERIODO DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECH 
ENTREGA DE LA OBRA. 

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR 
10% DE LA OBRA CONTRATADA EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR. 

Mpio. Sto. 
ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE "EL MUNICTI 
GARANTIZARÁ LA OBRA POR UN PERIODO DE DOCE MESES EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 37 FRACCION  III  
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA RESPONDER DE LOS 
DEFECTOS QUE RESULTEN DE SU REALIZACIÓN POR VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN 
QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN Y HASTA QUE EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS 
OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, DICHA GARANTÍA DEBERÁ SER POR EL 10% DEL COSTO TOTAL 
DE LA OBRA. 

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS 

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO 
PREVISTAS EN EL CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN 
NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERÁN SER 
AJUSTADOS ATENDIENDO AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ACORDADO POR LAS PARTES EN EL 

;CONTRATO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 54 Y 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
kbez. 	SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTES DEBERÁN 

CONSTAR POR ESCRITO. 

TESORERIA SÉPTIMO GARANTÍAS 

MUNICIPAL "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR 
MPI0  Sta Domingo TetiuntePec, OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:  
Otto. Tehuantepec,  Oax. 

SINDICATURA  
MUNICIPAL 

Mpio.  Sto.  Domingo Tehuantepec 
Otto. Tehuantepec,  Oca.  

2019-2021  

AJUSTE DE LOS COSTOS PODRÁ LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS: 

1. 	SE CALCULARÁN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O 
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR,, 
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN ANEXADO. 

- 
(LI‹ 	 • 

OS del Sumidem. 
5.1 oeC V.  

2. 	EN LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOt 
CALCULADOS CON BASE EN LOS RELATIVOS DEL BANCO DE MÉXICO, PARA TALES El 
LA REVISIÓN SERA EFECTUADA POR "EL MUNICIPIO" A SOLICITUD ESCRITA D "EL 
CONTRATISTA", LA QUE DEBERÁ ACOMPAÑARSE CON LA DOCUMENTA p‘It'c' 

1: COMPROBAT  PIA  NFCISARIA 	 L   

Calle 5 de mayo s/n, colonia centro, Palacio Municipal, Santo Domingo  Tehuantepec,  Oax., 

1-40 



MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA. 

2019-2021 
CONTRATO No. AUDTIFISM-DF/515 /COP/578/2019 

NOVENA: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
4/4100s  
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TESORERIA 

DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO ÉSTE SE PODRÁ MODIFICAR MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE 
CONVENIOS SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBACEN EL 25% DEL ' 
MONTO O DEL PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES DEL PROYECTO ORIGINALMENTE 

AYUNTAMIENTOS Y DEBERÁN EFECTUARSE POR RAZONES DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS, DE TALE' 
AUTORIZADO. LA  MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS ES BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LO.0

ESI DE NCIA 

MODIFICACIONES SE DARÁ CONOCIMIENTO AL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DENTRO DE LOS muNICIpAL 
DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A SU CELEBRACIÓN. 	 Aipio. Sto, Domingo Tehuantepu, 

Dtto. Tehuantqpec, Oax DÉCIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES 	
1 	1 

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE 
REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO 
SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, "EL MUNICIP 
SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.  

MU  N  ICI  PALLAS PARTES CONVIENEN QUE LA BITÁCORA DE LA OBRA, FORMARA PARTE DE ESTE CONTRATO. 

?Apio. Sto. Domingo Ihimotepec, 

Dtto Tehuantepec Oax
DECIMA PRIMERA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS . 	, 	, 

2019-2021  "EL CONTRATISTA" COMUNICARÁ A "EL MUNICIPIO" LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON 
ENCOMENDADOS PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS, VERIFIQUE LA CORRECTA TERMINACION DE LOS 
MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS 
TRABAJOS "EL MUNICIPIO" CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA PROCEDER A SU 
RECEPCIÓN FÍSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION CORRESPONDIENTE, 
QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD. RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES 
DEBERÁN ELABORAR DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, El FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL 
QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, 
DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. 

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, "EL MUNICIPIO" PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" EL 
CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO A LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN SOLICITARA EL 
REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTÁNEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA 
QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO. 

DÉCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA" 

11 
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D At.OS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LOS CONTRATOS NO PODRÁN CEDERSE EN FORMA PARCIAL  2019-2021 
"r10 TOTAL A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS 

MUNICIPAL ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE "EL 

f1,1pio.  Sto.  Domingo Ih00ntephelUNICIP10". 

Otto. 'Tehuantepec, Can. 
20/9-2021  

DÉCIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES 

A FIN DE VERIFICAR SI "EL CONTRATISTA" ESTÁ EJECUTANDO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO DE  50,BaurBq  upo 
iidero 

CON EL PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES APROBADOS, "El MUNICIPIO" CO ilnittytA  del SU "e  v 
PERIÓDICAMENTE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON LOS QUE DEBIERON REALIZARSIINk LOS 
TERMINOS DE DICHO PROGRAMA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE AL EFECTUAR LA COMPARACIÓN, LOS TRABAJ 	— 

A  -403 
MAI F IFCLE",s_suatDRÁrstiaRna  RFAI 17AN1S 

Calle S de mayo s/n, colonia centro, Palacio Municipal, Santo Domingo  Tehuantepec,  Oax., 

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEBERÁ SUJETARSE  AT  
LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCC 
SEGURIDAD. USO DE LA VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMB 
FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE "EL MUNICIPIO". LAS 
RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERÁN A CARGO DE:1FL.  nyvo Sto, Domine Tehornepec, 
CONTRATISTA" 

Dtto.  Tehuantepec,  Oax. 



1.  

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA. 

2019-2021 
CONTRATO No. AUDTIFISM-DF/515 ICOP/578/2019 

ASI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE El. PÁRRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LOS 
TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS ES MENOR QUE EL ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA, "EL MUNICIPIO" 
RETENDRÁ EN TOTAL EL 2% DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES MULTIPLICADA POR EL NÚMERO DE MESES 
TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA PROGRAMADA PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS QUE SE 
ENCUENTREN ATRASADOS, HASTA LA DE LA  REVISION,  POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARÁ LA RETENCIÓN O t 
DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE ÉSTA EN SU MONTO TOTAL SEA LA INDICADA. 	 % 

SI "EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA SEÑALADA, TAMBIÉN COMO  PEN~  
CONVENCIONAL DEBERÁ CUBRIR A "EL MUNICIPIO" LA CANTIDAD DE 0.002% (DOS AL MILLAR) SOBRE EL MONT

rsESIDÉNCIA 

TOTAL DEL CONTRATO, POR CADA DÍA NATURAL DE DEMORA HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDENM 
CONCLUIDOS A SATISFACCIÓN DE "EL MUNICIPIO". 	 Mpio. 

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, 
MUNICIPIO" PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. 

DÉCIMO CUARTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO 

;;,-(o, • 

	

	"EL MUNICIPIO" POR CAUSAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN 

TESO RERIA  PARTE, "EL MUNICIPIO" PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN O DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE ÉSTA, 
LA QUE NO PODRÁ PRORROGARSE O SER INDEFINIDA. 

MUNICIPAL 
Mpio. Sto. DOIT1ing0Tehuoater—mLASI MISMO, PODRÁN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERÉS 

Nto.  Tehuantepec,  00XGENERAL O POR MUTUO CONSENTIMIENTO. 

-2021 

DÉCIMA QUINTA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 

"EL MUNICIPIO" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA P 12----
CONTRAVENIR LOS TÉRMINOS DE ESTE O LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICI 
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. 

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE: 

1. 	SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE El. CONTRATISTA LE SEA COMUNICADO El INCUMPLIMIENTO EN QUE 
INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE QUINCE DIAS HÁBILES EXPONGALO QUE A SU DE 
CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES. 

TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN ANTERIOR, SE RESOLVERÁ CONSIDERAND 
LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER, Y 	 &Vio. Sto. Deminge  Tehuantepec,  

Dita  Tehuantepec,  Oax. 
LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADP19-2102  I 
MOTIVADA Y COMUNICARSE A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABLES SIGUIENTES A LO 
SEÑALADO POR EL INCISO UNO. 

SINDICATURA muNicime  LA SUSPENSIÓN, RESCISIÓN ADMINISTRATIVA O TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS DEBERÁ 
CIESERVARSE LO SIGUIENTE: 

Mpio. Sto. Domingo lebuomepet 
Dtto.  Tehuantepec,  Oax. 

1. 
 

2019-2021 
CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS O CONCURRAN RAZONES DE INTE 
GENERAL QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, POR CAUSAS IMPUTABLE1 
LOS AYUNTAMIENTOS, ÉSTOS PAGARÁN LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS $10, 
RECUPERABLES, SIEMPRE QUE SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE REALICEN "%-
DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO. 

2. 	EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", EL AYUNTAMIENfer7 
	 _PROCEDERLA—HACER_HECILVAS I AS r;ARANTIA5  ysx 	 APSTFNDRÁ nF riiRRIR_LOS.IMPORIELRESULIANTE  

Calle 5 de mayo s/n, colonia centro, Palacio Municipal, Santo Domingo  Tehuantepec,  Oax., 
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MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA. 

2019-2021 
CONTRATO No. MSDT/FISM-DF/515 /COP/57812019 

.3,01,01 

DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO 
CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES 
A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN. 

	

3. 	CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, 
''EL CONTRATISTA' PODRÁ OPTAR POR SUSPENDER LA OBRA, EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR 
TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR SU SOLICITUD AL MUNICIPIO Q 
RESOLVERÁ DENTRO DE LOS VEINTE DIAS NATURALES, EN CASO DE NEGATIVA SERÁ NECESARIO Q 
CONTRATISTA OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE. 

UNA VEZ COMUNICADA POR "EL MUNICIPIO" LA TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS O EL INICIO 
PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DE LOS MISMOS, ÉSTE PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJO 
EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, COM 

Sto. 
SIN LA COMPARECENCIA DE "EL CONTRATISTA" EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTR 

	

OBRA. 	 Dtto. Te 

DÉCIMA SEXTA: LEGISLACIÓN Y NORAAATIVIDAD APLICABLE 

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE  CO  
A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAM 
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONA 
ESTADO DE OAXACA, Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE DERIVEN DE DICHA LEY. 

DÉCIMA SÉPTIMA: DISCREPANCIAS 

LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULÁMESIDENCIA 
DEL PRESENTE CONTRATO Y ALGUNO DE SUS ANEXOS PREVALECERÁ LO SEÑALADO EN EL CLAUSULADO. 	MUNICI 

Mojo. Sto. Domingo T 

nge Te ontepee, 

OfiX. 

OS, 
S DEL 

\ 	DÉCIMA OCTAVA: JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES 

•~41/' 	PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN 

TESORERIA Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DONDE SE SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO, O EN SU DEFECTO EN LA CIUDAD 
rt A  DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX., POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIESE 

NI U N  ICI  riwuCORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA. 
feo. SI Domingo Tehuoatepec, 

Dtto.  Tehuantepec,  Oax. 

~2 
 021 

rrff2:05  

SINDICATURA  
MUNICIPAL 

Oh  Sto.  Domingo Tehuantepec 
Otto. Tehuantepec, Oax. 

2019.2flPt_ 	  

Calle S de mayo s/n, colonia centro, Palacio Municipal, Santo Domingo  Tehuantepec,  Oax., 



POR "EL MUNICIPIO" 

NC1A 
uNIV19NICIPAL 

Mpio.  Sto.  Mingo Tehuantepe(, 
Otto. Tehuantepec, Oax. 

2019-2021 

MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC 
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA. 

2019-2021 
CONTRA  To  No. MSDT/FISM-011/515 /COP/578/2Q19 

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON El. CONTENIDO DEL MISMO EN 
EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC DISTRITO DE TEHUANTEPEC A LOS 28 CHAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 
DE 2019. 

OIT 0. 4.4  
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SINDICATURA 
C. FRAN 	• •ILY,1. 	i 	ICIPAL SINDICO MUNICIPAL, 

hipa. Sto. Domingo tehuontepec 

Dita  Tehuantepec,  Crox. 

2019-2021 

C. EDWI  JESUS  MA0 	 (OS 
ADMINISTRADJ 	tsos del Sumidero 

ASFALTOS CARRETEROS DEL SUMIDERO, S.A. DE C./A  de C  
.:31.:11)17BD9 

TELLSFONO 951-392-31-41) 

---n1030 

TESORERIA 
rUNCIPAI 

Oax. 

TE"selorellr'  
:nte ec,  

Tehuo 

t

atepet,  

TESTIGOS 

Calle 5 de mayo s/n, colonia centro, Palacio Municipal, Santo Domingo  Tehuantepec,  Oax., 
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