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CONTRATISTA: LIUBEL S.A DEC.V., MODALIDAD DE CONTRATACION: INVITACION
ADMINISTRADOR ~ UNICO: C.  MARBELLA |RESTRINGIDA A CUANDO  MENOS  TRES
GUTIERREZ RAMIREZ CONTRATISTAS

DOMICILIO: CALLE ORIENTE #10, COLONIA, [No.  DE  INVITACION:  IR/MSDT/515/FORTAMUN-
VICTOR BRAVO AHUJA, OAXACA DE JUAREZ, | DF/730/2021

OAXACA. C.P. 68100 FECHA DE INVITACION: 23 - MARZO - 2021

TELEFONO: 951 391 94 42 FECHA DE FALLO: 05 - ABRIL- 2021

RF.C. LIU1903251Q3 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FIV.- FONDO
IMSS: D6862993104 PARA EL FORTALECIMENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL

EJERCICIO FISCAL: 2021

OBRA:  CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN EL SALON DE USOS MULTIPLES, BARRIO LIESA
MUNICIPIO: (515) SANTO DOMINGO TEHAUNTEPEC ~ LOCALIDAD: (112) BARRIO LIESA
ESTADO: (020) OAXACA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

MONTO: $ 2,579,967.05 ANTICIPO: § 773,990.12
PLAZO DE EJECUCION:
45 DIAS NATURALES
F*{!UN ICIPA INICIO: 07 DE ABRIL DE 2021 TERMINO: 21 DE MAYO DE 2021
Npia. Ste Domingo Tehuontagk,
Dtto. Te et, O
1
FECHA DE CONTRATO:
06 DE AQB,LI..'DE 2021 | looa o,
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA AL QUE EN ESTE
DOCUMENTO SE LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO POR LOS CC. LIC. VILMA MARTINEZ CORTES Y

FRANCISCO MATUS GARCIA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE; POR

LA OTRA PARTE LA EMPRESA LIUBEL S.A DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. MARBELLA GUTIERREZ RAMIREZ EN SU

CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO A QUIEN SE DE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", DE CONFORMIDAD CON LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

“EL MUNICIPIO” DECLARA:

a)  QUE ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO, CON PATRIOMONIO PROPIO, AUTGNOMO EN SU REGIMEN
INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA, ENVESTIDO DE PERSONALIDAD JURIDICA PROPIA
EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION It Y IV DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTICULO 113 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE OAXACA, ARTICULO 2 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE OAXACA.

b) QUE SENALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICADO EN:
PALACIO MUNICIPAL AV. 5 DE MAYO S/N COL. CENTRO, C.P. 70760, CON RFC MSD8501013L8, SANTO
S0, Domingo Tehuantepec, DOMINGO TEHUANTEPEC, DISTRITO DE TEHUANTEPEC DEL ESTADO DE OAXACA.
pio. 2Ll !
' Qok .
¢) QUE LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA ESTA FACULTADA PARA CONTRATAR EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 43 FRACCION V Y 71 FRACCION 1 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE OAXACA.

d) QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE: INVITACION RESTRINGIDA A
CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS A LA EMPRESA LIUBEL S.A DE C.V DE ACUERDO AL ACTA DE FALLO
DE FECHA 05 DE ABRIL DEL 2021. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 25 FRACCION
Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO
2020.

e) QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO “EL MUNICIPIO" CUENTA
CON LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES DEL RAMO GENERAL 33.-APORTACIONES FEDERALES A
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTES AL FONDO IV.- FONDO PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL, PARA EL EJERCICIO 2021 APROBADOS Y AUTORIZADOS SEGUN ACTA DE CABILDO NUMERO:

ERIA MSDT/515/F-IV/015/730/2021, DE FECHA 26 DE FEBRREO DEL 2021.

M UN EC“}/:‘\. l .-
Mpio. 5te. Domingo Tehumteper

Dtto, Tehuameper, Oax, a) SER UNA PERSONA MORAL EN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y QUE SU REGISTRO FEDERAL DE
2 21 CONTRIBUYENTES ES EL R. F. C. LIU1903251Q3

=

“EL CONTRATISTA" DECLARA:

b) QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y TECNICA PARA CONTRATAR SUS SERVICIOS, A TRAVES DE LA C. MARBELLA
GUTIERREZ RAMIREZ, COMO ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA LIUBEL S.A DE C.V  SEGUN ACTA
CONSTITUTIVA NUMERO 126 (CIENTO VEINTISEIS), DE FECHA TREINTA DE NOVIEMBRE DEL ANO DOS MIL
DIECIOCHO, ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBICO'NUMERO CIEN DEL ESTADO DE OAXACA, MTRO. ARTURQ.D
VASQUEZ URDIALES; QUE EL CARACTER CON QUESE OSTENTA NO LE HA SIDO REVOCADO NI RESTRINGIDO!D
MANERA ALGUNA Y QUE SU REPRESENTADA TIENE PLENA EXISTENCIA Y CAPACIDAD LEGAL, IDENTIFICANDOSE
CREDENCIAL DE ELECTOR CON FOTOGQR[?}{‘F{@_'_; 3102469610. '

x
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"
SINDICATURA
MUNICIPAL
Liubel #pio. Sto. Domingo el
SAdeCV Dtto. TehuantepetfDax.
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QUE TIENE COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y DE
CONSTRUCCION DE INGENIERIA CIVIL, INGENIERIA ELECTRICA, INGENIERIA MECANICA, ASI COMO LA EJECUCION DE
OBRA PUBLICA O PRIVADA.

Q’UE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y CONTRATARSE, QUE REUNE LAS CONDICIONES
TECNICAS, ECONOMICAS Y EL PERSONAL CAPACITADO NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DEL
PRESENTE CONTRATO.

COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA; Y EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y EL
CONTENIDO DE LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, PLANOS, ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS, CATALOGO
DE CONCEPTOS, Y PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS
ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE
OAXACA.

QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE
DE NOTIFICACIONES, EL UBICADO EN: CALLE ORIENTE #10, COLONIA, VICTOR BRAVO AHUJA, OAXACA DE
JUAREZ, OAXACA. C.P. 68100

"AMBAS PARTES” DECLARAN:

QUE GESTIONARAN Y OBTENDRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS QUE EN
DERECHO CORRESPONDAN A CADA UNA DE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE
CONTRATO.

QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LAS MODALIDADES DE CONTRATACION DE LOS DOCUMENTOS
QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 25 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO
DE OAXACA. MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

QUE RECONOCEN MUTUA, PLENA Y RECIPROCAMENTE SU PERSONALIDAD JURIDICA Y MANIFIESTAN SU EXPRESA
CONFORMIDAD DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES, Y CONVIENEN DE
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

2l & CLAUSULAS
«~ + » PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO
TESORERIA OBJETO DELCO

WVIUNICIPAL "EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE UN TECHADO EN EL
Mpio Sto. Deminga Tebuentyper, SALON DE USOS MULTIPLES, BARRIO LIESA, CONSISTENTE EN:  TRABAJOS PRELIMINARES COLOCACION DE LETRERO
Dtto, Tehuantepec, Dax, INFORMATIVO, TRAZO Y NIVELACION, CORTE DE PISO Y DEMOLICION, CIMENTACION: EXCAVACION CON HERRAMIENTA
24  MANUAL PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CMS DE ESPESOR, ZAPATA AISLADA DE CONCRETO ARMADO (Z-1) DE 1.60X1.60 MTS

Y 30 CM DE PERALTE, ARMADO CON VARILLAS DE #4 @ 18 CM AMBOS SENTIDOS, DADO DE CONCRETO ARMADO (D-1) CON

4 VARILLAS DEL #4, Y 4 VARILLAS DEL #3 CON ESTRIBOS DEL #2 @15CM, DE SECCION DE 60X60 CM Y 1.20 MTS DE ALTURA,

DADO DE CONCRETO ARMADO (D-2) CON 4 VARILLAS DEL #4, Y 4 VARILLAS.DEL #3 CON ESTRIBOS DEL #3 @20CM, O

SECCION DE 80X80 CM Y 1.20 MTS DE ALTURA, TRABE DE LIGA DE gﬂxiﬁmi;gg*§0NCRETo HECHO EN OBRA DE F§=

KG/CM2, ACABADO COMUN, ARMADO CON 6 VARILLAS DE 3/8" ¥ u&ﬁlﬂiﬁ#@ 1/2" @, ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 201

COLUMNA CIRCULAR DE CONCRETO ARMADO {C-1) DE 40 CM DE DIAMETRG; COLIMNA CIRCULAR DE CONCRETO AR Al

By 10
Mt

(C-2) DE 60 CM DE DIAMETRO, ESTRUCTURAS DE ACERO A BASE DE:CONTRAVIENTOSA BASE DE REDONDO LI

CABRIA ESTRUCTURAL A BASE DE PTR DE 2"X2" CAL.11, CABRIA .1|’5‘ I* 'i. PARA TECHO TIPO DOMO DE P RO 4 E,H
CL14, COLOCACION DE LARGUEROS DE CANAL MONTEN DE “4KZ* € 14 NIEUBIERTA DE NAVE A BASE-TH AN SN
- NICIPAL 7, i CIPAL

Liubel
S.AdeCV

RFC: LIU1903261Q3
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ESTRUCTURAL EN CAL.26, DRENAJES Y BAJADAS, COLOCACION DE CANALON DE DESAGUE A BASE LAMINA PINTRO LISA
GALVANIZADA CAL.24, COLOCACION DE TUBQO SANITARIO PVC DE 6”, CODO 90° PVC SANITARIO DE 6", Y REGISTRO PLUVIAL
DE 0.80X0.80X0.80 MTS, INSTALACION ELECTRICA A BASE DE SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE POLIDUCTO
NARANJA DE 19MM, SUMINISTRO DE CENTRO DE CARGA QO-2 A 220 V, INSTALACION DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE
SOBREPONER CATALOGO LM221 O SIMILAR, INSTALACION DE LAMPARA REFLECTOR REFLECTOR LED BLANCO FRIO DE 400W
IP6 O SIMILAR, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR
LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES EN
MATERIA DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, LOS PROYECTOS, PLANOS,
ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES Y EN GENERAL EL EXPEDIENTE TECNICO
AUTORIZADO, QUE COMO ANEXOS FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA: EL MONTO DEL CONTRATO

EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $ 2,579,967.05 (DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 05/100 M.N.) IVA INCLUIDO INTREGRADA EN LAS SIGUIENTES
APORTACIONES:

FONDO SUBTOTAL IVA TOTAL
APORTACION MUNICIPAL (FORTAMUN) $2,224,109.53 $ 355,857.52 $2,6579,967.05

TOTAL $2,579,967.05

CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, PARA EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL
cCADp A~ TERCERA: PLAZO DE EJECUCION
\‘.SAR/!W[/ PN

\-

F- %L CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN UN PLAZO DE 45 DIAS NATURALES INICIANDO LA OBRA OBJETO DEL
‘CB gRESENTE CONTRATO EL DIA 07 DE ABRIL DE 2021 Y ENTREGAR LA OBRA DEBIDAMENTE CONCLUIDA EL DIA 21 DE MAYO
DEL MISMO ARNO, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR "EL MUNICIPIO", Y LOS PROGRAMAS

omo(ACA,
CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“EL MUNICIPIO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA”, EL O LOS INMUEBLES EN QUE HAN DE LLEVARSE A
CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, Y DEMAS
AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE “EL MUNICIPIO" Y QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACION DE LA OBRA.

QUINTA: ANTICIPOS.

EL IMPORTE TOTAL OTORGADO POR “EL MUNICIPIO” POR CONCEPTO DE ANTICIPO ES POR LA CANTIDAD DE $ 773,990.12

(SETECIENTOS SETENTA Y TRES MiL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 12/100 M.N.) IVA INCLUIDO, QUE REPRESENTAN UN

TESORE R! £,30% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO Y POR LO CUAL “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A UTILIZARLOS EXCLUSIVAMENTE

™M PARA LA EJECUCION DE DICHA OBRA Y DEBERA EXPEDIR EL COMPROBANTE CORRESPONDIENTE, INTEGRADO CON LAS

NUNICIPALgGUiENTES APORTACIONES,

Mpio. Sto. G'Gﬂliﬂgﬂ Tehudniensc

Dtto. Tehuantepec, 0uxLOS IMPORTES DE LOS ANTICIPOS SERAN PUESTOS A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" CON ANTELACION A LA FECHA
021 PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL

&

= PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO; CUANDO “EL m‘i’m&” NO ENTREGUE LA GARANTIA DE LOS ANTICIfﬂS‘""_;:e
s

DENTRO DEL PLAZO SENALADO, NO PROCEDERA EL DIFERIMIEN}'@’YPBR\:LQ TANTO DEBERA INICIAR LA OBRA EN LA H
ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES QUE PO}E}]ir B
MONTO TOTAL DE LAS MISMAS, DEBIENDOSE LIQUIDAR ﬁﬂ |
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‘ Liubel

s,AdeCV
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TALES EFECTOS "EL MUNICIPIO" EN SU CASO, EFECTUARA LA DEDUCCION RESPECTIVA AL FORMULARSE LA ULTIMA
ESTIMACION DE REFERENCIA,

SI "EL CONTRATISTA" NO AMORTIZO EL ANTICIPO EN LA FECHA CONVENIDA POR CAUSAS QUE LE SEAN IMPUTABLES O SI LO
DESTINA A FINES DISTINTOS DE LOS PACTADOS PAGARA A “EL MUNICIPIO", GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DEL ESTADO, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA DE
CREDITOS FISCALES Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE
PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO".

SEXTA: FORMA DE PAGO

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACION DE
ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, QUE DEBERAN CUBRIR POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO,
EJECUTADO CONFORME AL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO EN UN PERIODO NO MAYOR DE 30 DIAS, LAS QUE SERAN
PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A "EL MUNICIPIO", ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA
PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE,

CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN A LA SIGUIENTE
ESTIMACION PARA QUE "EL MUNICIPIO" INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

EN EL SUPUESTO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS EN UN PLAZO
DE QUINCE DIAS NATURALES, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

- %&EEE‘[};? "EL MUNICIPIO” CUBRIRA A" EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE
X \ ‘f(;/) UINCE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR “EL MUNCIPIO"

£)
.ﬂl%ﬁ ONTRATISTA” CONVIENE Y ACEPTA QUE "EL MUNICIPIO" CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES AL REALIZAR
‘*‘Bg AGO DE LAS MISMAS LE APLIQUE LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES
N

1.- EL 0.005% (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO POR CONCEPTO DE APORTACION
PARA EL PAGO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR LOS
inio. Sta. Domingo Tehuantepet CONTRATISTAS CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 76 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
pttd\ Tehuantepec, Oax SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.,
531
y 2.- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE OAXACA VIGENTE, EN SU

CAPITULON NOVENO DEL ARTICULO 63 AL 69, SE RETENDRA EL 3% (TRES POR CIENTO) SOBRE
EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, MISMO QUE SE RETENDRA DEL IMPORTE
DE SUS ESTIMACIONES, COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 64 DEL CITADO ORDENAMIENTO.

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO, “EL CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES RECIBIDAS EN EXCESO, MAS
LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE
OAXACA, COMO S| SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, Y SE COMPUTARAN
POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO”,

SEPTIMO GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

MUNICIPAL
Moio. §to Dormingn Tehugntepec A). - POR LOS ANTICIPOS QUE EN SU CASO RECIBAN DEBE Y N@NSTITURSE DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES
Dtto@g Oax. SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO Y @w;omumo DEL MONTO DE LOS ANTICIPOS s o,
2 B). - POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS, ESTW@@QERA CONSTITUIRSE DENTRO DE LOS cgium R
DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICA g&?&ﬂ(&kﬂ { DT \
S $
[C)}E L:%!ERLSS VICIOS OCULTOS POR UN PERIODO % !v WRWADOS A PARTIR DE LA FECHA DE i c|A
. JUNICIPAL
- #. Dominge Tehuontypec
Liubel % Tehuantepec, Oay
S.AdeCV 2019-2021
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PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 100%
DEL IMPOPRTE RECIBIDO, OTORGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR DE LA TESORERIA
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MISMA QUE SERA PRESENTADA DENTRO DE LOS
QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN LA QUE “EL CONTRATISTA” FIRME EL PRESENTE CONTRATO.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 10% DE LA
OBRA CONTRATADA EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR,

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA" PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE “EL MUNICIPIO”,
GARANTIZARA LA OBRA POR UN PERIODO DE DOCE MESES EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 37 FRACCION il DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN
DE SU REALIZACION POR VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU
EJECUCION Y HASTA QUE EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE
CONTRATO, DICHA GARANTIA DEBERA SER POR EL 10% DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO
PREVISTAS EN EL CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERAN SER AJUSTADOS
ATENDIENDO AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ACORDADO POR LAS PARTES EN EL CONTRATO, DE ACUERDO CON
LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 54 Y 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE
OAXACA, EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTES DEBERAN CONSTAR POR ESCRITO.

EL AJUSTE DE LOS COSTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

1. SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR,
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION ANEXADO.

2. EN LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS
CON BASE EN LOS RELATIVOS DEL BANCO DE MEXICO, PARA TALES EFECTOS LA REVISION SERA
EFECTUADA POR "EL MUNICIPIO” A SOLICITUD ESCRITA DE “EL CONTRATISTA", LA QUE DEBERA

Ji. S, Domingo Tehuantegec ACOMPANARSE CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA.

c"i 0fQ6VENA: MODIFICACION DEL CONTRATO

DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO ESTE SE PODRA MODIFICAR MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBACEN EL 25% DEL MONTO O DEL PLAZO
PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES DEL PROYECTO ORIGINALMENTE AUTORIZADO. LA MODIFICACION DE
LOS CONTRATOS ES BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LOS AYUNTAMIENTOS Y DEBERAN EFECTUARSE POR RAZONES
DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS, DE TALES MODIFICACIONES SE DARA CONOCIMIENTO AL ORGANQ SUPERIOR DE
FISCALIZACION DEL ESTADO DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A SU CELEBRACION.

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

> “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE
A REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE
TESORE‘-—'IA PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, “EL MUNICIPIO" SE RESERVA EL
- DERECHQ DE SU ACEPTACION EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER-TIEMPO.
MMIUNICIPAL  LAS PARTES CONVIENEN QUE LA BITACORA DE LA OBRA, FORMARA'PARTE. DE ESTE CONTRATO. Jowhe
Mpio. Sto. Domings Tehyaitess = ) i 5 ' |

Dtto. Tehuantepec, 17y, DECIMA PRIMERA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS
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"EL CONTRATISTA" COMUNICARA A "EL MUNICIPIO" LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCO

PARA QUE, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS, VERIFIQUE i CRRECTATTERMINACION DE LOS MISMOS CONFO
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CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS "EL MUNICIPIO” CONTARA
CON UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCION FISICA, MEDIANTE

EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU
RESPONSABILIDAD. RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR DENTRO DEL TERMINO
ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y

EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL
SALDO RESULTANTE.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, "EL MUNICIPIO” PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL PAGO
CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO A LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN SOLICITARA EL REINTEGRO DE
LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR
EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA"

"EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS
REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO
DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O
MUNICIPAL, AS{ COMO LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE “EL MUNICIPIO".

LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA" LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LOS CONTRATOS NO PODRAN CEDERSE EN FORMA
PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRC SOBRE LAS
ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE “EL
MUNICIPIO”

\%?. Aﬁfzﬂi 2

—QﬂCIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES
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hﬁ IN DE VERIFICAR SI “EL CONTRATISTA” ESTA EJECUTANDO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO DE ACUERDO CON

¢ W PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES APROBADOS, “EL MUNICIPIO” COMPARARA PERIODICAMENTE EL IMPORTE
f/y]” DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DE DICHO PROGRAMA, EN LA
g0 Tehuamblbu'!iLIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR LA COMPARACION, LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS SE TENDRAN POR NO REALIZADOS.

om
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. &t0.D
%x COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
REALMENTE EJECUTADOS ES MENOR QUE EL ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA. "EL MUNICIPIO" RETENDRA EN TOTAL
EL 2% DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES MULTIPLICADA POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA
PROGRAMADA PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS, HASTA LA DE LA
REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE QUE ESTA
EN SU MONTO TOTAL SEA LA INDICADA.

SI “EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA SENALADA, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL DEBERA
CUBRIR A “EL MUNICIPIO" LA CANTIDAD DE 0.002% (DOS AL MILLAR) SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, POR CADA
DIA NATURAL DE DEMORA HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCION DE “EL
MUNICIPIO”,INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES,
“EL MUNICIPIO” PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO.

DECIMO CUARTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO
"EL MUNICIPIO" POR CAUSAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, “EL

MUNICIPIO" PODRA ORDENAR LA SUSPENSION O DETERMINAR, EN SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE ESTA, LA QUE NO PODRA
PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.
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DECIMA QUINTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

"EL MUNICIPIO" PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR CONTRAVENIR
LOS TERMINOS DE ESTE O LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE
OAXACA.

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE LLEVARA A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

a. SE INICIARA A PARTIR DE QUE EL CONTRATISTA LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA
INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES EXPONGALO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y
APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, SE RESOLVERA CONSIDERANDO LOS
ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER, Y LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL
CONTRATO DEBERA SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICARSE A “EL CONTRATISTA" DENTRO DE
LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LO SENALADO POR EL INCISO UNO.

EN LA SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS DEBERA OBSERVARSE LO
SIGUIENTE:

1. CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION TOTAL DE LOS TRABAJOS O CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL
QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, POR CAUSAS IMPUTABLES A LOS
AYUNTAMIENTOS, ESTOS PAGARAN LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES,
SIEMPRE QUE SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADQS Y SE REALICEN DIRECTAMENTE CON EL
CONTRATO.

EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA", EL AYUNTAMIENTO
PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE
TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE
DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE
LA RESCISION.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, “EL
CONTRATISTA" PODRA OPTAR POR SUSPENDER LA OBRA, EN ESTE SUPUESTO, S| OPTA POR LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR SU SOLICITUD AL MUNICIPIO QUIEN RESOLVERA DENTRO DE LOS
VEINTE DIAS NATURALES, EN CASO DE NEGATIVA SERA NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA DE LA
AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

UNA VEZ COMUNICADA POR “EL MUNICIPIO" LA TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS O EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE RESCISION DE LOS MISMOS, ESTE PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS
EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA
“COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA" EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA.

DECIMA SEXTA: LEGISLACION Y NORMATIVIDAD APLICABLE

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A
TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASf COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS

Seg ""“,;“ Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, Y DEMAS
£ ?;1 1% NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE DERIVEN DE DICHA LEY.
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OAXACA DE JUAREZ, OAX, POR LO TANTO “EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIESE CORRESPONDERLE EN
RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.
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¢ INTRATO SE FIRMA AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD COI\E' : FENIDO DEL MISMO EN EL

T© DOMINGO TEHUANTEPEC DISTRITO DE TEHUANTEPEC A LOS 06| ‘ v \DE ABRIL DE 2021.
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