MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA.
2019-2021 e
CONTRATO No. MSDT/FORTAMUN-DF/515 /COP/662/2019

CONTRATISTA: LINEMAN COMPANY S.A DEC.V. | MODALIDAD DE  CONTRATACION:  INVITACION

ADMINISTRADOR UNICO: RESTRINGIDA A CUANDO  MENOS  TRES
C. JUAN ANTONIO GONZALEZ MARTINEZ CONTRATISTAS

DOMICILIO: CARRETERA SAN ISIDRO PISHISHI KM. [ No. DE  INVITACION: IRIMSDT/515/FORTAMUN-

2.4 INT 1, COL. SAN ANTONIO, C.P 70670, SANTO | DF/662/2019

DOMINGO TEHUANTEPEC. FECHA DE INVITACION:10 - NOVIEMBRE — 2019.

TELEFONO:5554784187 Y 5528996527 FECHA DE FALLO: 22 — NOVIEMBRE - 2019.

RF.C.. LIN160112HF2 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 FIV.- FONDO f" -

IMSS: D6919532103 PARA EL FORTALECIMENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE | i,
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
FEDERAL

EJERCICIO FISCAL: 2019

OBRA: MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL TRAMO CARRETEROQO SALINA CRUZ-
TEHUANTEPEC
MUNICIPIO: (515) SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC LOCALIDAD: (0001) SANTO DOMINGO
TEHUANTEPEC ESTADO: (020) OAXACA
MONTO:$ 5,062,192.96 ANTICIPO: § 0.00 o
PLAZO DE EJECUCION:
30 DIAS NATURALES
INICIO: 24 DE NOVIEMBRE DE 2019 TERMINO: 23 DE DICIEMBRE DE 2019 ﬂ e ¥ %
i 1 ;
/ 1] .an . i T
: FECHA DE CONTRATO: Ha. | " t
y 23 DE NOVIEMBRE DE 2019 Llﬂ!mlfl Company S.A de C.v| | 71"
<__\\___>< \ Carretera San Isidro Pishishi Km. 2.4 Int. 1
_ Col. San Antonie C.P.70760
Sante Dominge Tehuantepec, Caxaca,
» T, o-mail: lineman0d102@hotmail.com

Calle 5 de mayo s/n, colonia centro, Palacio Municipal SN, Santo Domingo Tehuantepec, Oax.,
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MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA.
2019-2021

CONTRATO No. MSDT/FORTAMUN-DF/515 /COP/662/2019

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, DISTRITO DE TEHUANTEPEC, ESTADO DE OAXACA AL QUE EN ESTE
DOCUMENTO SE LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO POR LOS CC. LIC. VILMA MARTINEZ CORTES Y

FRANCISCO MATUS GARCIA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE;

POR LA OTRA PARTE LINEMAN COMPANY S.A DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. JUAN ANTONIO GONZALEZ MIARTINEZ
EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO A QUIEN SE DE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD
CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l.- “EL MUNICIPIO"” DECLARA:

a) QUE ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO, CON PATRIOMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU REGRVEN %
INTERIOR ¥ CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA, ENVESTIDO DE PERSONALIDAD JURIDICA PROPIF"\(EN,,
LOS TERMINOS DE LA FRACCION Il Y IV DEL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS<
UNIDOS MEXICANOS, EL ARTICULO 113 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE/. /1
OAXACA, ARTICULO 2 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE OAXACA. /78

b) QUE SENALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO EL UBICADO EN: PALACIO
MUNICIPAL AV. 5 DE MAYO S/N COL. CENTRO, C.P. 70760, CON RFC MSD8501013L8, SANTO DOMINGD
TEHUANTEPEC, DISTRITO DE TEHUANTEPEC DEL ESTADO DE OAXACA.

¢) QUE LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA ESTA FACULTADA PARA CONTRATAR EN LOS TERMINOS DEL ARTICUL®!
43 FRACCION V Y 71 FRACCION 1 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE OAXACA. .

d) QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE: INVITACION RESTRlNG‘IDA'
CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS A LA EMPRESA LINEMAN COMPANY S.A. DE C.V. DE ACUERDO Al
ACTA DE FALLO DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO ENVELD.

ARTICULO 25 FRACCION Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO D
OAXACA, PARA EL EJERCICIO 2019.

c) QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO “EL MUNICIPIO" CUENTA CON
LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES DEL RAMO GENERAL 33.-APORTACIONES FEDERALES A
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTES AL FONDO IV.- FONDO PARA EL

-
> ¢ ¢ FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO
1] g gg FEDERAL, PARA EL EJERCICIO 2019 APROBADOS Y AUTORIZADOS SEGUN ACTA DE CABILDO:;
3 !E = MSDT/515/FORTAMUN-DF/662/2019, DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2019.
It
Siisis /
sg igg .- “EL CONTRATISTA” DECLARA:
Fa
==
!i 2E SER UNA PERSONA MORAL EN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y QUE SU REGISTRC FEDE iy
§ CONTRIBUYENTES ES EL R. F. C. LIN160112HF2

ki Tehupniepad,

NE CAPACIDAD JURIDICA ¥ TECNICA PARA CONTRATAR SUS SERVICIOS, A TRAVES DEL C. JUAKDAR : Oux.

SEGUN ACT NSTITUTIVA NUMERO 13,528 (TRECE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO) DE Fg A DOCE DE )
ENERO DEL ANO DOS MIL DIECISEIS, ANTE [A FE DEL NUTARIO PUBLICO"NUMERO TREINTA Y CINCO DEL™
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ESTADO DE OAXACA, LIC. JORGE WINCKLER YESSIN; QUE EL CARACTER CON QUE SE OSTENTA NO LE HA SIDO
REVOCADO NI RESTRINGIDO DE MANERA ALGUNA Y QUE SU REPRESENTADA TIENE PLENA EXISTENCIA Y
CAPACIDAD LEGAL, IDENTIFICANDOSE CON CREDENCIAL DE ELECTOR CON FOTOGRAFIA, NUM. 0670071541322.

€) QUE TIENE COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y DE
CONSTRUCCION DE INGENIERIA CIVIL, INGENIERIA ELECTRICA, INGENIERIA MECANICA, ELECTROMECANICA ASI
COMO LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA O PRIVADA.

d) QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y CONTRATARSE, QUE REUNE LAS CONDICIONES
TECNICAS, ECONOMICAS Y EL PERSONAL CAPACITADO NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO.

e) COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y'
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL,

f) QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
RELACIONADQS DEL ESTADO DE OAXACA; Y EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION Y SEGURIDAD ESTRU RAED
EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, PLANOS, ESPECIFICACIONES CONSTRUGTIVAS
CATALOGO DE CONCEPTOS, Y PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

g) QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPU'Eé'T_‘,

OAXACA.

1n5:  QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SERALA COMO SU DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE
NOTIFICACIONES, EL UBICADO EN: CARRETERA SAN ISIDRO PISHISHI KM. 2.4 INT 1, COL. SAN ANTONIO, C.P. 70670,
SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC.

1.~ “AMBAS PARTES” DECLARAN:

a) QUE GESTIONARAN Y OBTENDRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS“QUE;’*.
EN DERECHO CORRESPONDAN A CADA UNA DE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE E
" CONTRATO.,
’ Yo e
b) 'QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LAS MODALIDADES DE CONTRATACION DE LOS DOCUMEKITOS hwani
QUE SE ESTABLECEN EN EL ARTICULO 25 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADQS DEL ESTADO T &

DE OAXACA. MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

(4] RECONOCEN MUTUA, PLENAY RECIPROCAMENTE SU PERSONALIDAD JURIDICA Y MANIFIESTAN SU .EMPRESAI
ONFORMIDAD DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES ANTERIORES, Y CO VTE}\ME‘ND

CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES: i

Lineman Company S.A de C.V
. LINT80112HFZ
arretera San isidro Pishishi Km. 2.4 int.
Col. San Antonio C.P.70760 $
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CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

"EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO
PUBLICO EN EL TRAMO CARRETERO SALINA CRUZ-TEHUANTEPEC, CONSISTENTE EN: SUMINISTRO Y COLOCACION
DE 438 LAMPARAS LED DE 100 W Y PANEL SOLAR POLYSILICON 10 V 30 W. Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR HASTA SU
TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS
SENALADOS EN ESTE CONTRATO, ASI COMO LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCION VIGENTES EN EL AMBITO
FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS

CORRESPONDIENTES Y EN GENERAL EL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO, QUE COMO ANEXOS FORMAN PARTE
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA: EL MONTO DEL CONTRATO

EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $ 5,062,192.94 (CINCO MILLONES SESENTA Y DOS MIL
CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N.) VA INCLUIDO INTEGRADA EN LAS SIGUIENTES APORTACIONES:

P
£ o .
FONDO : SUBTOTAL IVA TOTAL-’@jfﬁ‘..‘T
APORTACION MUNICIPAL (FORTAMUN) $ 4,363,959.45 $ 698,233.51 $5,062, 1?3,? %k 4
: xtz
TOTAL $5,062,19

CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, PARA EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN UN PLAZO DE 30 DIAS NATURALES INICIANDO LA OBRA OBJETO

DEL PRESENTE CONTRATO EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y ENTREGAR LA OBRA DEBIDAMENTE CONCLUIDA EL DIA™
23 DE DICIEMBRE DEL MISMO ANO, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR “EL MUNICIPIOZ ¥LOS
PROGRAMAS PRESENTADOS POR EL "EL CONTRATISTA" PARA EFECTOS DE PRORROGA EN LA EJECUCION DE LA og;mfpu
CAUSAS IMPREVISTAS QUE LO RETRASEN, NO IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA" O “EL MUNICIPIO", DE COMUN AGUERC
PROCEDERA LA AUTORIZACION DE UNA PRORROGA PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE “EL CONTRATISTA™] 2
EVALUACION DE “EL MUNICIPIO, CON APEGO AL PROCEDIMIENTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS stﬁ

\LEC|
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. | DICA

MUNI
Mpio. Sio. Dominr

Dm? Tehuantepec
“EL MUNICIPIO" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA”", EL O LOS INMUEBLES EN QUE HAN DE LLEV{\RSE >4 o

A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, Y DEMAS
ii AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE “EL MUNICIPIO" ¥ QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACION DE LA

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Lineman Company S.A de c.vY

QUE SERAN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA A "EL MUNICIPIO", ACOMPANADAS DE LA DOCUM 7 .
ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA'DE CORTE.
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CUANDO LAS ESTIMACIONES 'NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN A LA
SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE “EL MUNICIPIO” INICIE SU TRAMITE DE PAGO.

EN EL SUPUESTO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS EN UN
PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

“EL MUNICIPIO” CUBRIRA A"EL CONTRATISTA" EL IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE
QUINCE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR "EL MUNCIPIO”

"EL CONTRATISTA” CONVIENE Y ACEPTA QUE “EL MUNICIPIO" CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES AL REALIZAR
EL PAGO DE LAS MISMAS LE APLIQUE LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES

1- EL 0.005% (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO POR CONCEPTO DE APORTACION
PARA EL PAGO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR LOS
CONTRATISTAS CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 76 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA. =

. AT A

2.- DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE OAXACA VIGENTEZEN SU
CAPITULON NOVENO DEL ARTICULO 63 AL 69, SE RETENDRA EL 3% (TRES POR CIENTO)JSOBRE /-

EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, MISMO QUE SE RETENDRADE g ™

e, IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES, COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 64 DEL CITADO ORD\égiA/? |£N-"T7”'

AL Ny

bhusaliiTRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO, “EL CONTRATISTA” DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES RECIBIDAS EN EXCESOA

ntenes, DaLOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DEVESTADODS
.. OAXACA COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, Y SE COMBUARAN <pet, MEE
POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDARES# 29

A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO".

/ \ )
= A v
f )

SEPTIMO GARANTIAS

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PR:EV[STOS POR LA LEY DE OBRAS 4
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQOS DEL ESTADO DE OAXACA LAS SIGUIENTES GARANTIAS: &

A).- POR LOS ANTICIPOS QUE EN SU CASO RECIBAN DEBERAN CONSTITUIRSE DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALESY £ e
SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO Y SERA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DE LOS ANTICIPOS.

. Y]
B).- POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS, ESTA GARANTIA DEBERA CONSTITUIRSE DENTRO DE ] S

1 ¢ QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO.

= Mpio. Ste

= Mpio. $tg _

EE i _ POR LOS VICIOS OCULTOS POR UN PERIODO DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA et .
¥ 8 OBRA. ' 2099.90m:

N E D . .

CTA INVERSION DEL ANTICIPO "EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL

GARANTIZAR LA C
100% DEL IMPOPRTE RECIBIDO, RGADA POR INSTITUCION DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA, A FAVOR DE LA

$

h 3
5;} TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, MISMA QUE SERA PRESENTADA . .
°
o i!

LINTSOT12H

Carretera San lsidei;s

DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN LA QUE “EL CONTRATISTA” FIRME EL PRESEN:
CONTRATO. 1 P

Lineman Company S.A de C.V

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EC 0%
LA OBRA CONTRATADA EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR. b

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA" PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE "EL
GARANTIZARA LA OBRA POR UN PERIODO DE DOCE MESES EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 37 FRACCION Il DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA RESPONDER DE LOS DE
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o-mail: lineman0102@hgtnf:

Lineman Company S.A de C.V
LIN180112HF2
Santo DomingoTeh

RESULTEN DE SU REALIZACION POR VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO EN SU EJECUCION Y HASTA QUE EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE
DERIVEN DE ESTE CONTRATO, DICHA GARANTIA DEBERA SER POR EL 10% DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA.

OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS

CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO NO
PREVISTAS EN EL CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERAN SER AJUSTADOS
ATENDIENDO AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ACORDADO POR LAS PARTES EN EL CONTRATO, DE ACUERDO
CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 54 Y 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO
DE OAXACA, EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTES DEBERAN CONSTAR POR ESCRITO.

] 4{;
I bhd B

1 SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O
DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJE@A’R,,;
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION ANEXADO. ’25.33;;},‘

ACOMPARARSE CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA.

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO.

DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO ESTE SE PODRA MODIFICAR MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE CONVENIO A
SIEMPRE ¥ CUANDO ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBACEN EL 25% DEL MONTO Q. QEL
PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES DEL PROYECTO ORIGINALMENTE AUTORIZADO:‘-'EM}? y
MODIFICACION DE LOS CONTRATOS ES BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LOS AYUNTAMIENTOS Y DEBEﬁﬁ{N;‘*’%-
EFECTUARSE POR RAZONES DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS, DE TALES MODIFICACIONES SE :'*E\.'R‘.R‘é\

CONOCIMIENTO AL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A,
SU CELEBRACION. 2040,

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

+DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFIC\EN_IEM
R SIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, “EL MUNICIPIO" SE RESE%}F?’J%J_”“

PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS, VERIFIQUE LA CORRECTA TERMINACION DE LOS MISMOS CONFG
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS "EL
CONTARA CON UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCION FISICA, /
LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOE. B

RESPONSABILIDAD. RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR DENTREL TERMINO
ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR
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\sidro Pishishi Km.
Col. San Antonie C.P.70760
Santo DomingoTohuantepec, Oaxaca.
o-mail: lineman®1 .com

Lineman Company S.A de C.V
LIN1SO11ZHF2

Carretera San

g -
_ DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES \ =

0

¥ EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y
EL SALDO RESULTANTE. ‘

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO" PONDRA A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA” EL PAGO
CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO A LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN SOLICITARA EL REINTEGRO
DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR,
EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”

“EL CONTRATISTA" SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS
REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD,
USO DE LA ViA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATA

DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”

53 ‘P X4
LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LOS CONTRATOS NO PODRAN CEDERSE EN FORMA PARCIAL,QAIOTAL ',r' y
A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ES

Tl GIQNE ]
POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON.EL CONSENTIMIENTO DE “EL MUN1C|P|c{ft‘£? ~~’

NTELIGENCIA DE QUE, AL EFECTUAR LA COMPARACION, LOS TRABAIOS MAL EJECUTADOS SE TENDRAN POR (;?( A.n 'l
REALIZADOS.

AS| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS
REALMENTE EJECUTADOS ES MENOR QUE EL ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA. “EL MUNICIPIO" RETENDRA EN
TOTAL EL 2% DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES MULTIPLICADA POR EL NUMERQO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE, oo
LA FECHA PROGRAMADA PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES O TRABAIOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS, HASTA, LA

DE LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A F!N D
QUE ESTA EN SU MONTO TOTAL SEA LA INDICADA.

i

R )
51 “EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA SEIALADA, TAMBIEN COMO PENA CONVENCIONAL :’
DEBERA CUBRIR A "EL MUNICIPIO” LA CANTIDAD DE 0.002% (DOS AL MILLAR) SOBRE EL MONTO TOTAL DEL COI\'ITF;AE@}&"':, UR&
RAL DE DEMORA HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACQLQNI Clp; L

L ar
St Dorningo Fehuantepe
'EL JJW{)" D(TX

119. 24

07

GENERAL O POR MUTUQ CONSENTIMIENTO.
DECIMA QUINTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

“EL MUNICIPIO” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR CO

LOS TERMINOS DE ESTE O LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS/D
DE OAXACA.

Calle 5 de mayo s/n, colonia centro, Palacio Municipal SN, Santo Domingo Tehuantepec, Oax.,
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% MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC
¥ DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA.

: 2019-2021

CONTRATO No. MSDT/FORTAMUN-DF/515 /COP/662/2019

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE LLEVARA A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:
1 SE INICIARA A PARTIR DE QUE EL CONTRATISTA LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA

INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES EXPONGALO QUE A SU DERECHO CONVENGA
Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, SE RESOLVERA CONSIDERANDO LOS
ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER, Y

LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER, DEBIDAMENTE FUNDADA

MOTIVADA Y COMUNICARSE A “EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LO
SENALADO POR EL INCISO UNO.

EN LA SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACION ANTICIPADA DE LQS CONTRATOS DEBERA O“JS
LO SIGUIENTE:

1

CONTRATO.

Namings huanteped

MMJ o, ve

Dito. {Ln it :
2 EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", EL AYUNTAMJENTO B

PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE
TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO

QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
NOTIFICACION DE LA RESCISION.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAﬂQ‘_
CONTRATISTA" PODRA OPTAR POR SUSPENDER LA OBRA, EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMIN‘A 19
ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR SU SOLICITUD AL MUNICIPIO QUIEN RESOLVERA DENTﬁE):ﬁE

LOS VEINTE DIAS NATURALES, EN CASO DE NEGATIVA SERA NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTE%IGA IDE'.LA‘ f
TORIDAD JUDlCIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

Mpia. Sto. Domingo Fehuantepe:
POR "EL MUNICIPIO” LA TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS O EL | INfzIge ’DE’L’?“LPE ﬂf”‘
DE LOS MISMOQOS, ESTE PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJGSZ U2

NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE DERIVEN DE DICHA LEY.

Lineman Company S.A de c.v
LIN180112HFZ

DECIMA SEPTIMA: DISCREPANCIAS

LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUS
PRESENTE CONTRATO Y ALGUNO DE SUS ANEXOS PREVALECERA LO SENALADO EN EL CLAUSULADO.

Calle 5 de mayo s/n, colonia centro, Palacio Municipal SN, Santo Domingo Tehuantepec, Oax.,



MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA.
2019-2021

CONTRATO No. MSDT/FORTAMUN-DF/515 /COP/662/2019

DECIMA OCTAVA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCI@N Y
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DONDE SE SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO, O EN SU DEFECTO EN LA CIUDAD DE
OAXACA DE JUAREZ, OAX, POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIESE CORRESPONDERLE EN
RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL MISMO EN EL
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC DISTRITO DE TEHUANTEPEC A LOS 23 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE
DE 2019.

POR “EL MUNICIPIO"

POR “EL COMTRATISTA"

Lineman Company S.A de C.V
LINTGO112HEZ

San isidro Pishishi Km. 2.4 Ing. 1

Cel. llnm‘!::nlo C.P.707860
o-mail: llmmnnﬂ:.mm. g.m..m

ANY S.ADEC.V.

TESTIGOS
5 L T A
C. ALEXIS ANTONIO GA¥LEGOS PALACIOS C.IRMA ROBIES PARADA.,
REGIDOR DE BRAS ¥:DESARROLEG" TESORERAMUMICIPAL .,
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