MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC
DISTRITO DE TEHUANTEPEC, OAXACA.
2019-2021 ‘
CONTRATO No. MSDT/FISM-DF/515 /COP/597/2019

CONTRATISTA: SAEO, SADEC.V. MODALIDAD DE  CONTRATACION:  INVITACION
ADMINISTRADOR UNICO: C. JONATAN CRUZ|RESTRINGIDA A  CUANDO  MENOS  TRES
HERNANDEZ. CONTRATISTAS.

DOMICILIO: CARRETERA PANTEON JARDIN, NUM. [No.  DE  INVITACION: IRIMSDT/515/FISM-

123 CASA 23, COLONIA RESIDENCIAL JAZMINES, | DF/597/2019
SAN ANDRES HUAYAPAM, OAXACA, C.P. 68287 | FECHA DE INVITACION: 17-SEPTIEMBRE- 2019

FECHA DE FALLO: 28-SEPTIEMBRE-2019

TELEFONO: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 Flll.- FONDO
R.F.C.. SAE140804EA8 DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
IMSS: 13410783108 SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
EJERCICIO FISCAL: 2019

OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA
SEGUNDA ETAPA

MUNICIPIO: (515) SANTO DOMINGO TEHAUNTEPEC =~ LOCALIDAD: (018) SANTA CLARA
ESTADO: (020) OAXACA

MONTO: § 3,450,150.00 ANTICIPO: SIN ANTICIPO
PLAZO DE EJECUCION:
60 DIAS NATURALES
INICIO: 01 DE OCTUBRE DE 2019 TERMINO: 29 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA DE CONTRATO:

30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Calle 5 de mayo s/n, colonia centro, Palacio Municipal, Santo Domingo Tehuantepec, Oax.,
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¢ FTO0T . FRANCISCO MIATUS GARCIA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL RESPECTIVAMEN TR .

" ;} . POR LA OTRA PARTE SAEQ, S.A DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. JONATAN CRUZ HERMANDEZ EN $U CARACTER DE -/ . :
ST S/ ADMINISTRADOR UNICO A QUIEN SE DE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LAS™ < - o
NS CAY DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

101D DECLARACIONES "
ol “EL. MUNICIPIO™ DECLARA: R 2
" a) QUE ES UNA ENTIDAD DE CARACTER PUBLICO, COMN PATRIOMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU REGIMEN

INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA, ENVESTIDO DE PERSONALIDAD JURIDICA PROPIA EN
LOS TERMINOS DE LA FRACCION I Y IV DEL ARTICULQ 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, EL ARTICULC 113 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADQ LIBRE Y SOBERANC DE
OAXACA, ARTICULO 2 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE OAXACA.

b) QUE SENALA COMO SU DOMICILIO PARA LOS FINES Y EFECTQS DE ESTE CONTRATO EL UBICADO EN: AV, I{.DE g : =
MAYO $/N COL. CENTRQ, C.P. 70760, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ; S
QUE LA AUTORIDAD QUE LO REPRESENTA ESTA FACULTADA PARA CONTRATAR EN LOS TERMINOS DEL ARTOCULO_ W
43 FRACCION V Y 71 FRACCION 1 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE OAXACA. i ;

c) QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE: INVITACION RESTRINGIDA A

CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS A LA EMPRESA SAEQ, S.A DE C.V. DE ACUERDQ AL ACTA DE FALLODE

» FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 25 FRACCION —
! It DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA EL EJERCICIO 2019.

d) QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEM DEL PRESENTE CONTRATO "EL MUNICIPIO" CUENTA CON

LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DISPONIBLES DEL RAMO GEMNERAL 33.-APORTACIONES FEDERALES A

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, CORRESPONDIENTES AL FONDO Hi.- FONDO DE APORTACIONES

—— PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO

§ LS SLER S FEDERAL, PARA EL EJERCICIO 2019 APROBADOS Y AUTORIZADOS SEGUN OFICIO DE APROBACION NUMERC:
MUMNICIFAL MSDT/515/FISM-DF/256/2019, DE FECHA 28 DE FEBRERQ DEL 2019.

Dtio. Tz s Ry “EL CONTRATISTA” DECLARA:

a) SER UNA PERSONA MORAL EN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y QUE SU REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES ES ELR. F. C. SAE140804EA8 ﬂ/

i

1

Y.

b) QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y TECNICA PARA CONTRATAR SUS SERVICIOS, A TRAVES DEL C. JONATAN cmﬁ

HERNANDEZ., COMO ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA SAEO, S.A DE C.V. DE ACUEDRO AL LIBRET, £

DEL VOLUMEN NUMERO 918 INSTRUMENTO NOTARIAL NUMERO 60,504, ANTE LA FE DEL NOTARIO PL'JBL‘Rﬁ

NUMERO SETENTA Y CINCO DEL ESTADO DE OAXACA, LIC. MIGUEL ANGEL MORALES AMAYA; Y DE ACUERDE =y

AL ACTA DE ASAMBLEA DEL VOLUMEN NUMERO 797 INSTRUMENTO NOTARIAL NUMERQ 42,477 LEVANTAOPE. SKETI
ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUM 19 LIC. RODOLFO MORALES MORENO EN LA CIUDAD DE OAXACA DE
JUAREZ EN LA CAPITAL DEL ESTADO, QUE EL CARACTER CON QUE SE OSTENTA NO LE HA SIDO REVOCADO NI

I,
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RESTRINGIDO DE MANERA ALGUNA Y QUE SU REPRESENTADA TIENE PLENA EXISTENCIA Y CAPACIDAD LEGAL,
IDENTIFICANDOSE CON CREDENCIAL DE ELECTOR CON FOTOGRAFIA, 2411067692361.

©) QUE TIENE COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS, PROFESIONALES Y DE
CONSTRUCCION DE INGENIERIA CIVIL, INGENIERIA ELECTRICA, INGENIERIA MECANICA, ASI COMO LA EJECUCION
DE OBRA PUBLICA O PRIVADA.

d) QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y CONTRATARSE, QUE REUNE LAS CONDICIONES
TECNICAS, ECONOMICAS Y EL PERSONAL CAPACITADO NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO.

e) COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPE CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL
CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y
DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

f) QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA; Y EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y
EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO, PLANOS, ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS,
CATALOGO DE CONCEPTOS, Y PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

g) QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS‘
ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 32 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO
OAXACA.

h) QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR TO’D)\"
CLASE DE NOTIFICACIONES, EL UBICADO EN: CARRETERA PANTEON JARDIN, NUM. 123 CASA; ;23; e
COLONIA RESIDENCIAL JAZMINES, SAN ANDRES HUAYAPAM, OAXACA, C.P. 68287

l.- “AMBAS PARTES” DECLARAN:

a) QUE GESTIONARAN Y OBTENDRAN TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIZACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS QUE
EN DERECHO CORRESPONDAN A CADA UNA DE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE
CONTRATO.

b) QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO
MENOS TRES CONTRATISTAS, MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

,_é’
E 4
AR ¢
c) QUE RECONOCEN MUTUA, PLENA Y RECIPROCAMENTE SU PERSONALIDAD JURIDICA Y MANIFIESTAN SU EXPRE

CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO
2019-20‘ 7
“EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LA OBRA: REHABILITACION DEL CAMINO DE
ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA SEGUNDA ETAPA, CONSISTENTE EN: TRABAJOS PRELIMINARES,
TERRACARIAS Y ACARREOS, Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR HASTA SU TOTAL TERMINACION, ACATANDO PARA ELLO
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MUNICIPIQ DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC r’"ﬁi

LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SENALADOS EN ESTE CONTRATO, &SI =
COMO LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCION WVIGENTES EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL Y, .
MUNICIPAL, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES Y EN' ! }‘ ’
GENERAL EL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO, QUE COMO ANEXOS FORMAN PARTE Kigin. 55 ‘\ IR

SEGUNDA: E. MONTO DEL CONTRATO
EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE $ 3,450,150.00 (TRES MILLONES CUATROCIE

CINCUENTA MII. CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N) IVA INCLUIDO INTREGRADA EN LAS SIGUIEN
APORTACIONES:

FONDO SUBTOTAL IVA TOTAL

APORTACION MUNICIPAL (FISM) $2974,267.24 $475,882.76 $ 3.450,150.00

. \: TOTAL $ 3.450,150.00

CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, PARA EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL , b 2 : --e-{'

" TERCERA: PLAZO DE EJECUCION =i

3 -w "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A EJECUTAR LA OBRA EN UN PLAZO DE 60 DIAS NATURALES INICIANDO LA OBRA oemo;.:
31/ DEL PRESENTE CONTRATO EL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2019 Y ENTREGAR LA OBRA DEBIDAMENTE CONCLUIDA EL DIA 29

/" DE NOVIEMBRE DEL MISMO ANO, DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR “EL MUNICIPIO”, Y k0§
PROGRAMAS PRESENTADOS POR EL “EL CONTRATISTA" PARA EFECTOS DE PRORROGA EN LA EJECUCION DE LA OBRA POR
CAUSAS IMPREVISTAS QUE LO RETRASEN, NO IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA" O "EL MUNICIPIO", DE COMUN ACUE
PROCEDERA LA AUTORIZACION DE UNA PRORROGA PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO DE “EL CONTRATISTA" Y LA
EVALUACION DE “EL MUNICIPIO, CON APEGO AL PROCEDIMIENTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS-
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, ;

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“EL MUNICIPIO™ SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE HAN DE LLEVARSE
A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASI COMO LOS DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, Y DEMAS
AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE "EL MUNICIPIO" Y QUE SE REQUIERAN PARA LA REALIZACION DE LA
OBRA.

QUINTA: SIN ANTICIPOS.
PARA LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO NO SE OTORGARA ANTICIPO. R,

*_»; SEXTA: FORMA DE PAGO &

} ' LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS QBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACI M
" DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS, QUE DEBERAN CUBRIR POR UNIDAD DE CONCEFTO DE TRABAMsm
1 [ STERMINADO, EJECUTADO CONFORME AL EXPEDIENTE TECNICO AUTORIZADO EN UN PERIODO NO MAYOR DE 30 DIAS, 48
: : .. QUE SERAN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA” A “EL MUNICIPIO®, ACOMPARIADAS DE LA DOCUMENTACION gt '*
L LT PAARCREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DENTRO DE LOS CUATRO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, =2 s SEADECT R ——— m
S h
0 rhia (EUANDQ LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TERMINO ANTES SENALADO, SE INCORPORARAN A L@ { 804“8
:»‘ 9 SIGUIENTE ESTIMACION PARA QUE "EL MUNICIPIO” INICIE SU TRAMITE DE PAGO. Rt ;.Sﬁ :

EN EL SUPUESTO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS, QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS EN UN \ l i
PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.
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"EL MUNICIPIO” CUBRIRA A"EL CONTRATISTA” EL IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE w4
QUINCE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR "EL MUNCIPIOH | 5

"EL CONTRATISTA* CONVIENE Y ACEPTA QUE “EL MUNICIPIO” CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES AL REALI
EL PAGO DE LAS MISMAS LE APLIQUE LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES

1.~ EL 0.005% (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE TOTAL DlEL CONTRATO POR CONCEPTO DE APORTACION § .- I

SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

2.~ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADQ DE QAXACA VIGENTE, EN SU

CAPITULON NOVENQ DEL ARTICULO 63 AL 69, SE RETENDRA EL 3% (TRES POR CIENTO) SOBRE

EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL, MISMO QUE SE RETENDRA DEL

1 i5ef IMPORTE DE SUS ESTIMACIONES , COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 64 DEL CITADO ORDENAMIENTO.

: lTRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO, "EL CONTRATISTA" DEBERA REINTEGRAR LAS CANTIDADES RECIBIDAS EN EXCESO, MAS ¢ 15
“LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CODIGO FISCAL DEL ESTADO PF ‘\“ /?01?
AXACA, COMO Si SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, Y SE COMPUTARAN (-
POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA. LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES, " 3% 4 )
A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO". (& Ve

SEPTIMO GARANTIAS

“EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN FORMA, TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS 0.0
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA LAS SIGUIENTES GARANTIAS:
QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO.

B).- POR LOS VICIOS OCULTOS POR UN PERIODO DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA
DE LA OBRA,

PARA GARANTIZAR EL. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR FIANZA POR EL 10% DE
LA OBRA CONTRATADA EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO ANTERIOR.

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE "EL MUNICIPIO",
GARANTIZARA LA OBRA POR UN PERIODO DE DOCE MESES EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 37 FRACCION 1) DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE
RESULTEN DE SU REALIZACION POR VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE
INCURRIDO EN SU EJECUCION Y HASTA QUE EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES QUE SE

4 DERIVEN DE ESTE CONTRATO, DICHA GARANTIA DEBERA SER POR EL 10% DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA. %
' OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS %‘\E N
o wh ~
1 fCUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACION DE PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO K@ (o >
PREVISTAS EN EL CONTRATO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN fiizh §&e.
LS ¢ £+ EJECUTADOS COMFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHOS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERAN SER AJUSTARSm A5
TehuumerNDlENDO AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ACORDADK POR LAS PARTES EN EL CONTRATO, DE ACUERBEE M\
e ', 030N LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 54 Y 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ES
+.7024 DEOAXACA, EL AUMENTO O REDUCCION CORRESPONDIENTES DEBERAN CONSTAR POR ESCRITO, SREQ DLV,
EL AJUSTE DE LOS COSTOS PODRA LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTCRE.B. § B4ER8
1. SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O

DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE EJECUTAR,
CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION ANEXADO.
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2. EN LOS INCREMENTQS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS % ALY :
CON BASE EN LOS RELATIVOS DEL BANCO DE MEXICO, PARA TALES EFECTOS LA REVISION SS& S|éENC% A
EFECTUADA POR “EL. MUNICIPIO" A SOLICITUD ESCRITA DE “EL CONTRATISTA", LA QUE DEB E
ACOMPANARSE CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA NECESARIA. MUNlClPAL
Mpie. tn. Doringo 1 Tehuanepst,
Dtto. Tehythitepgs A9

NOVENA: MODIFICACION DEL CONTRATO

DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO ESTE SE PODRA MODIFICAR MEDIANTE LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS /|, / ‘
SIEMPRE Y CUANDO ESTOS CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE NO REBACEN EL 25% DEL MONTO O DE

PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES DEL PROYECTO ORIGINALMENTE AUTORIZADO. LA
MODIFICACION DE LOS CONTRATOS ES BAJO LA ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LOS AYUNTAMIENTOS Y DEBERS
EFECTUARSE POR RAZONES DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS, DE TALES MODIFICACIONES SE DARA

% CONOCIMIENTO AL ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DENTRO DE LOS DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES A

o }{-“péCIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA” /ﬁm

T Nw PR
f‘LﬂE’L CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y DEBERA SUJETARSE A TODOS Legm‘

DECIMA: REPRESENTANTES DE LAS PARTES

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO ﬂ'Ef
REALIZACION DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE, EL CUAL DEBERA TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE
PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, “EL MUNICIPIO” SE RESERVA EL < ~

DERECHO DE St ACEPTACION EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. Mpio. Sto. Dapengs
D“O. TE ¥ e
|LAS PARTES CONVIENEN QUE LA BITACORA DE LA OBRA, FORMARA PARTE DE ESTE CONTRATO. 20

DECIMA PREMERMA: RECEPCION DE LOS TRABAJIOS

EL CONTRATISTA® COMUNICARA A "EL MUNICIPIO” LA CONCLUSION DE LOS TRABAJIOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS
PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS, VERIFIQUE LA CORRECTA TERMINACION DE LOS MISMOS CONFORME A LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS “EL MUNICIPIO"
CONTARA COM UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCION FISICA, MEDIANTE EL
LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION  CORRESPONDIENTE, QUEDANDQ LOS TRABAJOS BAJO SU
RESPONSABILIDAD. RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR DENTRO DEL TERMINOG
ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN Ei. QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR
Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN ¥
EL SALDO RESULTANTE.

DETERM!NADO EL SALDO TOTAL “EL MUNICIPIO’ PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA" EL PAGO

N ¥ CORRESPONDIEN' TE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO A LA CONSIGNACION RESPECTIVA, O BIEN SOLICITARA EL REINTEGRO

‘E\XT INGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO. /

;%\
DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDQ, EN FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR M

20, UREGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURI

y 0O S.A.DE C.
)5 % USO DE 1A Via PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL%E‘“""_—‘\V

MUNICIPAL, ASI COMO LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SERALE "EL MUNICIPIO". LAS RESPONSABILIDADES YR@% §A£M0804Eﬁ&
PANIOS ¥ PERIUICIOS QUE RESULTAREN POR 5U INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE "EL CONTRATISTA®

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LOS CONTRATOS NO PODRAN CEDERSE EN FORIA PARCIAL O TOTAL ‘\K g
A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES
POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE "EL MUNICIPIO".
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DECIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES
A FIN DE VERIFICAR S| “EL CONTRATISTA" ESTA EJECUTANDOQ LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO DE ACUERDO CDN‘ " A
EL PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES APROBADOS, "EL MUNICIPIO” COMPARARA PERIODICAMENTE EL iMpoRTE/ LYW\
DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, CON LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DE DICHO PROGRAMA, ENMLA

% REALMENTE EJECUTADOS ES MENOR QUE EL ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA. “EL MUNICIPIO” RETENDRA
- ¥ TOTALEL 2% DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES MULTIPLICADA POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE
Ql’.g« z ‘9 LA FECHA PROGRAMADA PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES O TRABAJOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS, HASTA LA
“2.:5%  DE LA REVISION, POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA A FIN DE
SlNDlCATURAQUE ESTA EN SU MONTO TOTAL SEA LA INDICADA.

Jreip ;i

‘,‘
]

S| “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA SENALADA, TAMBIEN COMO PENA CONVENC|ONAL
rahia) I}«»»\{:’ “DEBERA CUBRIR A “El. MUNICIPIO” LA CANTIDAD DE 0.002% (DOS AL MILLAR) SOBRE EL MONTOQ TOTAL DEL CONTRATD ;
& "% POR CADA DIA NATURAL DE DEMORA HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS TRABAJOS QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCION I ﬁ-.
DE "EL MUNICIPIO", -
INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS EN LOS PARRAFOS ANTERIORES, “EL - Wy
MUNICIFIO" PODRA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Q RESCINDIRLO. e .:J/

DECIMO CUARTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO

"EL MUNICIPIO" POR CAUSAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN I;KWTE,
"EL MUNICIPIO” PODRA ORDENAR LA SUSPENSION O DETERMINAR, EM SU CASO, LA TEMPORALIDAD DE ESTA, LA QUE NO
PODRA PRORROGARSE O SER INDEFINIDA.

ASI MISMO, PODRAN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERES
GENERAL O POR MUTUO CONSENTIMIENTO.

DECIMA QUINTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

'w BVl 3 I = “EL MUNICIPIO" PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO DE OBRA PUBLICA POR CONTRAVENIR
: [\ LOS TERMINOS DE ESTE O LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO

I'.lf

“o B DE OAXACA.

o

=2 rEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE LLEVARA A CABO CONFORME A LO SIGUHENTE:

)
))i)))?z?

AUVINICIPAL. SE INICIARA A PARTIR DE QUE EL CONTRATISTA LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAY,
rina Tehvetee INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES EXPONGALO QUE A SU DERECHO CONVEN:
Mto, Tel . O ¥ APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

1

__A\

CAEOS.A DECp

2 TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR, SE RESOLVERA CONSIDERANDQ [0S —
ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERA HECHO VALER, Y ARG SAEHBR0EAR
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3. LA CETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER DEBIDAMENTE FUNDADA,
MOTIVADA Y COMUNICARSE A “EL. CONTRATISTA” DENTRO LiE LOS QUINCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LO
SENALADO POR EL INCISO UNC,

EN LA SUSPENSION, RESCISION ADMINISTRATIVA O TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS DEBERA OBSERVARS
LO SIGUIENTE:

1. CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION TOTAL DE LOS TRABAJOS O CONCURRAN RAZONES DE INTERES] Ui 1Ci ™
GENERAL QUE DEN ORIGEN A LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, POR CAUSAS IMPUTABLES A K0S o Dnrlor e/ uvepid
. AYUNTAMIENTOS, ESTOS PAGARAN LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERAB Aerom
T SIEMPRE QUE SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE REALICEN DIRECTAMENTE CON EL . 20 '- o
CONTRATO.

LI T 20 EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA", EL AYUNTAMIENTO) [/,
ST PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS Y SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DEX
o CATLIG. TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, ||/
oty QUE DEBERA EFECTUARSE DENTRO DE LOS CUARENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA PE
- NOTIFICACION DE LA RESCISION.

3. CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, fEL
CONTRATISTA" PODRA OFTAR POR SUSPENDER LA OBRA, EN ESTE SUPUESTO, St OPTA POR LA TERMINAC‘ON |
ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA PRESENTAR SU SOLICITUD AL MUNICIPIO QUIEN RESOLVERA DENTRO, DE
LOS VEINTE DIAS NATURALES, EN CASQ DE NEGATIVA SERA NECESARIO QUE EL CONTRATISTA OBTENGA D(;\ﬁ
AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

Mpio. Sto. Deniings A2
UNA VEZ COMUNICADA POR “EL MUNICIPIO" LA TERMINACION ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS O EL INICIO QEkg. Tehuanfops
PROCEDIMIENTO DE RESCISION DE LOS MISMOS, ESTE PROCEDERA A TOMAR INMEDIATA POSESION DE LOS TRABAJOS 2048- I
EJECUTADOS PARA HACERSE CARGQ DEL IMMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTANDO, CON O SIN LA
COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA” EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA, <~ I3

DECIMA SEXTA: LEGISLACION Y NORMATIVIDAD APLICABLE

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A

TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS{ COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS

PN Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICICS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, Y DEMAS
o4 NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE SE DERIVEN DE DICHA LEY.

: " LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE EXISTIR ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DEL CLAUSULADO ﬁ M\
11 E B2 ) RRESENTE CONTRATO Y ALGUNO DE SUS ANEXOS PREVALECERA LO SERALADO EN EL CLAUSULADO. ﬁ N
Dito. Tehuantepeg, LoECIMA OCTAVA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES /"*‘“"’""“‘“‘
2019-2021 g.smmaoms

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y A
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DONDE SE SUSCRIBE EL PRESENTE CONTRATO, O EN SU DEFECTO EN LA CIUDAD DE 1\ 12/
OAXACA DE JUAREZ, OAX, POR LO TANTO “EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIESE CORRESPONDERLE EN <7
RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER TRA CAUSA.
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MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ﬁ I

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL MISMO EN EL
MUNICIFIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC DISTRITO DE TEHUANTEPEC A LOS 30 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE
DE 2019.

POR “EL MIINICIPIO”

20718-2024%

C. JONATAN CRUZ H
REPRESENTANTE L/
SAEO, S.ADE GREO SA.DECp

D s i,

R.E.C.SRE140804EARS

TESTIGOS

) TESORERA MBQMDH

R Zis Y D Afﬁ?gg. ;
inge Tehuontepet,

METROPDIITA #o. Tehuantepec, Ogx.

£019-20219
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